

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αρ. μελέτης: 95/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων στον Δημοτικό παιδικό σταθμό του οικισμού Αγίας Παρασκευής του Δήμου Λέσβου, προκειμένου να στεγαστεί νέο βρεφικό τμήμα.

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Δημοτικός παιδικός σταθμός Αγίας παρασκευής, στεγάζεται σε κτίριο το οποίο έχει κατασκευασθεί περίπου το 2001 σύμφωνα με τις απαραίτητες προδιαγραφές, διαθέτοντας άνετους και ευρύχωρους χώρους για τις ανάγκες παιδιών και εργαζομένων, και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Διαθέτει ελεύθερους κτιριακούς χώρους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στέγαση και λειτουργία νέου βρεφικού τμήματος αφού το δυναμικό του σταθμού σε νήπια μειώνεται μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Η παρέμβαση που θα απαιτηθεί είναι η δημιουργία χώρου αλλαγής βρεφών. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι, καθαίρεση επίστρωσης δαπέδου, Laminate, καθαίρεση πλινθοδομής για την δημιουργία εσωτερικών ανοιγμάτων, τοποθέτηση πάγκων με νιπτήρες για αλλαγή βρεφών, ερμάρια για την τη φύλαξη ρουχισμού, επίστρωση δαπέδου και επένδυση τοίχου με πλακάκια, κατασκευή εσωτερικών ξύλινων υαλοστασίων, εσωτερικοί χρωματισμοί, σύνδεση ύδρευσης αποχέτευσης με το υφιστάμενο δίκτυο με παροχή από τα υφιστάμενα WC τοποθέτηση φωτιστικών πάνω από τους πάγκους αλλαγής βρεφών.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ –ΔΑΠΑΝΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου προτείνεται η εργολαβία με απευθείας ανάθεση για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 αρθ 118

Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τη μελέτη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.800 € χωρίς ΦΠΑ και 10.296,00€ με Φ.Π.Α 24 % σύμφωνα με το Ν.2859/2000 ΦΕΚ Α΄248/07-11-2000 αρθ21 παρ 4 και Ν. 4509/2017 ΦΕΚ Α201/22-12-2017 αρθ74 παρ1

Ως χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο ημερολογιακούς μήνες (2) από την υπογραφή της σύμβασης

5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται δαπάνη απολογιστικών εργασιών για την κάλυψη δαπανών εργασιών οι οποίες δεν μπορούν να τιμολογηθούν αναλυτικά, ιδιαίτερα όσον αφορά εργασίες, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων δεν μπορεί να διαπιστωθεί και καταγραφεί στη φάση της μελέτης και που πιθανώς θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί και αποδοθεί το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αναστασία Καραγιάννη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων,
Λιμενικών Έργων, Κτιριακών
Έργων & Υπαίθριων Χώρων

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Λέσβου

Στυλιανίδου Μαριάνθη
Αγρονόμος & Τοπογράφος
Μηχανικός