
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ 

ΑΡ .ΜΕΛΕΤΗΣ   66 /  2012                                      
 

 

                                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
      Mε το παρών έργο  προϋπολογισμού 314.800,90 € και συνολικής πίστωσης 365.169,00  € 
προβλέπεται η πλακόστρωση της οδού Κομνηνάκη, Ίμβρου, Τενέδου και την οδό προς πάρκο 
Χατζηδήμου. 
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 

Στο  σχέδιο  πλακόστρωσης  το  πλάτος  της  κυκλοφοριακής  λωρίδας  στην  Κομνηνάκη 
(μονόδρομος) είναι 3.50μ αντί  του  3.75μ  που  γενικά  ισχύει  για  τις  λωρίδες   κυκλοφορίας. 
Είναι  το  μέγιστο δυνατό  που  μπορούσε  να  ληφθεί  - στα Λαδάδικα η λωρίδα κυκλοφορίας 
οχημάτων είναι  3.20μ καθότι  σε  ορισμένα  σημεία ο  δρόμος  είναι  τόσο  στενός,  που ίσα φθάνει 
τα 3.75μ χωρίς  περιθώριο  για  πεζοδρόμιο. 
Τα  πλάτη  των  πεζοδρομίων  κυμαίνονται  από  0.45μ  το  ελάχιστο  ως  1.60μ. το  μέγιστο. 
Οι  θέσεις  στάθμευσης  που  έχουν  καθορισθεί  έχουν  διαστάσεις  5.00μ  μήκος  και  από  2.00μ  
ως  2.50μ  πλάτος. Λόγω  ότι  η  κυκλοφορία  μοτοποδηλάτων  στο  κέντρο  της  πόλης  είναι  
μεγαλύτερη  αυτής  των  αυτοκινήτων, αλλά  και  του  γεγονότος  ότι  ο  δρόμος  δεν  έχει  σε  όλο  
του  το  μήκος  ικανά  πλάτη ώστε  να  δύναται  ο  καθορισμός  αρκετών  θέσεων  στάθμευσης  
αυτοκινήτων, καθορίσθηκαν  περισσότερες  θέσεις  στάθμευσης  μοτοποδηλάτων  αντί  
αυτοκινήτων. Στις  θέσεις  στάθμευσης  των  μοτοποδηλάτων  τοποθετούνται  κολωνάκια για  τα  
αποφευχθεί  η  κατάληψή  τους  από  αυτοκίνητα. Σε  σημεία  όπου  υπάρχουν  έξοδοι  κινδύνου  
καταστημάτων , το  πλάτος  πεζοδρομίου  αυξάνεται  ώστε  να  γίνεται  απαγορευτική η  
στάθμευση  οχημάτων  μπροστά  στις  εξόδους. Οι  διαβάσεις  έχουν πλάτος  2.50μ. και  
σημαίνονται  τόσο  στο  δρόμο  με  διαφορετική  χάραξη  στην  πλακόστρωση  όσο  και  στο  
πεζοδρόμιο  με  τη  δημιουργία  ραμπών  κλίσης ως  5%.Επίσης  καθορίσθηκαν – με  εσοχή  στο  
πεζοδρόμιο- οι  θέσεις  τοποθέτησης  των  κάδων  απορυμμάτων  ώστε  να  μην  αποτελούν  
εμπόδια  στη  κυκλοφορία  των  πεζών.    
   Στο   σχέδιο  της  πλακόστρωσης  διατηρείται  η  μορφή  της  πλακόστρωσης  που  υπάρχει  για  
το  δρόμο  και  το  πεζοδρόμιο  της  περιοχής  Λαδάδικα καθώς,  η  Κομνηνάκη  διασταυρώνεται  
με  την  Αθανασίου  Μητρέλια  και  την  Μητροπόλεως. Στις γωνίες  των πεζοδρομίων  
δημιουργούνται  ράμπες. 
Τα  υλικά  που χρησιμοποιούνται  για  την  πλακόστρωση  είναι  : 
1. Πλάκες πεπαλαιωμένες, φυσικού πετρώματος πυροκλαστικό ροής χρώματος κόκκινο, 
παρόμοιες μ’ αυτές των οδών Α. Μητρέλια και Μητροπόλεως με τις εξής διαστάσεις: 
Α) 35x25x5cm  για  το  δρόμο 
Β)  25x15x2.5cm  για  το  πεζοδρόμιο 
Γ) 20χ50x2.5cm κουκουναριστός (χτυπητός)  για να σημαίνονται τα  σημεία  του  πεζοδρομίου  
όπου  υπάρχουν  σχάρες  
Δ) 10x10x10cm για  τις  θέσεις  στάθμευσης  οχημάτων (γρανίτης γκρι). 
2. Χυτοσιδηρά είδη : 
A)  Χυτοσιδηρά   κολωνάκια   απαγόρευσης   στάθμευσης 
B) χυτοσιδηρές  σχάρες  πεζοδρομίου  για  την  εξάλειψη των  υψομετρικών  διαφορών  στο  
πλάτος  του  πεζοδρομίου.  
 Oι πλάκες   φυσικού πετρώματος πυροκλαστικό ροής χρώματος κόκκινο που χρησιμοποιούνται 
στις επιστρώσεις θα πρέπει να είναι ομοιογενείς και συμπαγείς και να μην  παρουσιάζουν 



στρεβλώσεις στην επιφάνεια τους  και εμφανή ελαττώματα. Να έχουν αντοχή σε θλίψη το ελάχιστο 
720 Kg/cm2. 
Η πλακόστρωση των οδών Κομνηνάκη, Ίμβρου και Τενέδου θα πραγματοποιηθεί σε βάση 
σκυροδέματος, ενώ της οδού προς πάρκο Χατζηδήμου, σε βάση 3Α .  

   2.  ΔΑΠΑΝΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ            
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 314.800,90  € ενώ η συνολική 

πίστωση του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των  365.169,00 €          
Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει: 

 211.137,86 €  για εργασίες του τιμολογίου της μελέτης. 
   38.004,81 €  για πληρωμή Γενικών Εξόδων και Εργολαβικού Οφέλους (18%) στον 

ανάδοχο. 
  37.371.40  €  πληρωμή απροβλέπτων εργασιών 
  17.286.83,00  € για πληρωμή περιορισμένης έκτασης απολογιστικών εργασιών που είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει ο ανάδοχος, μετά από εντολή της επίβλεψης. 
 11.000,00 € για πρόβλεψη αναθεώρησης  
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου προτείνεται η εργολαβία κατόπιν ανοικτού δημοσίου 
τακτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ 609/85. 

 
3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

       
    Το σχετικό κονδύλι αφορά εργασίες που δεν είναι δυνατόν να τιμολογηθούν, (αποξηλώσεις , 
επισκευές δικτύων, κλπ.)    

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 
Ως χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ  μήνες  (8)  από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
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