
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» 
του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΞ.4-LEADER Π.Α.Α. 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ:  
"ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"» 

  

 
            

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 

 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-13» 

 ΑΞΟΝΑΣ 4: «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  LEADER». ΜΕΤΡΟ 
L323-1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 85,0% ΑΠΟ ΤΟ Ε.Γ.Τ.Α.Α. ΚΑΙ 15,0% ΑΠΟ 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 

  

 

ΤΕΥΧΟΣ ΙV 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Π.Δ. 28/80) 

για την υλοποίηση των εργασιών: 

 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»  

του έργου: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΞ.4-LEADER Π.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 

"ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"» 

στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». 

 

Προϋπολογισμού: 33.826,00 σε Ευρώ (με ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

………………. 2014
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσίας-εργασία δημιουργίας 
περιεχομένου (δημιουργικό, φωτογραφίσεις, έρευνα-κείμενα κλπ) για την εκτέλεση της εργασίας 
με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΞ.4-LEADER Π.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"» 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και την Ανάλυση Παραδοτέων του έργου 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του παρόντα διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας γίνονται σύμφωνα με:  

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων.  

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

4. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 

5. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) περί 
αναδιοργάνωσης της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική 
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 
43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-
2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. 

7. Την με αριθμό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του ν.2362/1995 για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

8. Την με αριθμό 5/7243/5.2.2009 εγκύκλιο του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν. 3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών 
των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. 

9. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.  

10. Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 

11. Το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015»(ΦΕΚ 226/Α/27-11-2011) και ιδιαίτερα το άρ. 26 αυτού.  

12. Την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07-11-2011) «Διενέργεια της 



 2 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για 
την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

13. Τον Ν. 40132011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το αρ. 3 αυτής.  

14. Την με αριθ. 387/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου για την 
αποδοχή υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  

15. Το Συμφωνητικό Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 
175498 από το Δικαιούχο: Δήμο Λέσβου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.  

16. Την με αριθ. ……/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου για την 
έγκριση των όρων της Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για 
την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΞ.4-LEADER Π.Α.Α. ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΣΒΟΥ "Περπατώντας στη Φύση της Λέσβου"» στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Συμβατικά Τεύχη  

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 28/1980 είναι:  

α) Η Διακήρυξη (ΤΕΥΧΟΣ Ι) 

β)Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (Τεχνική Έκθεση -Προμετρηση-Τμηματικός Προϋπολογισμός 
ανά Διαδρομή & Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός) (ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ) 

γ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ) 

δ) Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΕΥΧΟΣ ΙV) 

ε) Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου (ΤΕΥΧΟΣ V) 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας  

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και αφού πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και 
σύμφωνα με του όρους του πρόχειρου διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Σύμβαση  

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι 
μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για τη υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της 
σύμβασης ή δεν προσκομίσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι 
προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. 

 



 3 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Η χρονική διάρκεια της εργασίας ορίζεται σε διακόσιες (200) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου και την εντολή της 
επίβλεψης και σε κάθε περίπτωση θα ολοκληρωθεί έως 1,5 μήνα μετά την ολοκλήρωση της 
εργολαβίας του Υποέργου 1, δηλαδή της τοποθέτησης των τελευταίων ξύλινων πινακίδων 
(φοριαμός) σε οποιαδήποτε διαδρομή.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της 
παροχής υπηρεσίας. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την λήξη της 
σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Τρόπος πληρωμής  

Για την παροχή της υπηρεσίας η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 33.826,00 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16% για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΞ.4-
LEADER Π.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"» στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α). 

Η καταβολή της αμοιβής δύναται να γίνει με την παράδοση ολόκληρου του αντικειμένου των 
πινακίδων της κάθε Διαδρομής του Άρθρου 1 της Διακήρυξης και την πιστοποίηση των 
εργασιών από την επίβλεψη. Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται, μετά την έκδοση και υποβολή 
του τιμολογίου ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο με τη νόμιμη διαδικασία.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Πνευματικά Δικαιώματα  

Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια του 
παρόντος έργου, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει το 
δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το 
συμβατικό χρονοδιάγραμμα του, αλλά και κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύση της 
σύμβασης.  

Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή 
χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών 
βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για αυτά.  
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ΑΡΘΡΟ10ο  

Ποινικές ρήτρες  

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής 
υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Πλημμελής κατασκευή  

Εάν η παροχή υπηρεσίας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, τους βάσει τω κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
τον Ο.Τ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Επίλυση διαφορών  

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

  

ΑΡΘΡΟ 14ο  

Παρακολούθηση – Παραλαβή  

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης του από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Την επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου του έργου θα την έχει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λέσβου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, 
καθώς και με την υπεύθυνη Υπηρεσία για την παρακολούθηση του έργου στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α).  

Η παραλαβή θα γίνει από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που 
ορίζεται από τη σύμβαση.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη της παραλαμβανόμενης 
εργασίας ή την αντικατάστασή της.  

Εφ΄ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της από 
της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα αυτού τρόπο.  

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 
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Αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου και οι εξ αυτού 
απορρέουσες εκατέρωθεν υποχρεώσεις θα περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

Μυτιλήνη, …………. 2014       Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε 

Ο Συντάξας        Μυτιλήνη ...../....../2014 
         

 

 


