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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 


Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάπλαση του  χώρου  όπου λειτουργεί σήμερα ένα από τα τελευταία καρνάγια της Λέσβου.Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης της Μυτιλήνης, δίπλα στην κάτω είσοδο του κάστρου, σε σημείο πολυσύχναστο λόγωτ ων πολλών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το καρνάγιο λειτουργεί στον ίδιο χώρο από το 1932 μέχρι σήμερα, αν και υπολειτουργεί  καθώς το επάγγελμα τείνει να εκλείψει.Είναι μια εργασία άμεσα συνδεδεμένη με την περιοχή καθώς εκεί βρίσκεται το παλιό λιμάνι όπου ακόμα δένουν πολλές μικρές ξύλινες αλιευτικές βάρκες.

Β.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 
Η τοπογραφία της περιοχής επέμβασης, μετά το τοιχείο  αντιστήριξης , είναι σχετικά ομαλή και το έδαφος παρουσιάζει κλίση 15% προς βορρά (αιγιαλό).                                                                                                

Ο χώρος του καρνάγιου έχει εμβαδό Ε= 1143,25μ2. Μέσα σε αυτόν βρίσκονται η «γλίστρα» ξύλινη κατασκευή για την ανέλκυση του σκάφους, «βάζια» ξύλινες βάσεις  για την τοποθέτηση των σκαφών κατά την επισκευή τους και ένα υφιστάμενο κτίριο όπου στεγάζεται το βίντσι, η πλάνη, η κορδέλα και άλλα μικρότερα εργαλεία.

Το κτίριο σήμερα είναι ξύλινο με μονόρριχτη στέγη, ενώ παλαιότερα πρέπει να ήταν λιθόκτιστο λόγω υπολλειμμάτων που βρέθηκαν εντός του κτιρίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάηκε κάποια στιγμή τη δεκαετία του ΄50.Οι διαστάσεις του είναι περίπου 10,00Χ5,00 μ. και το ύψος του είναι περίπου 2,5μ., με εξαίρεση ένα μικρό υπερυψωμένο τμήμα που βρίσκεται η πριονοκορδέλα. Η στέγαση του γίνεται με στρανζαριστή λαμαρίνα. Η είσοδος στο κτίριο γίνεται αποκλειστικά από τη βόρεια πλευρά μέσω δύο τρίφυλλων θυρών.


Στον χώρο βρίσκονται και κάποιες εγκαταλελλειμένες  ψαρόβαρκες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σστοιχεία μνήμης- αναφοράς. Στο δυτικό τμήμα υπάρχει μια συστάδα από καλάμια που αποτελούν εστία μόλυνσης, καθώς εκεί εναποτίθενται πολλά απορρίμματα, δίπλα ακριβώς σε χώρο εστίασης.Στο νοτιοανατολικό τμήμα υπάρχουν τέσσερα δέντρα (αρμυρίκια) που διατηρούνται.
Εκτός  από το τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν υπάρχει κάποια άλλη διαμόρφωση, ενώ λόγω της εγκατάλειψης  είναι δύσκολο να επισκεφθεί  κανείς το καρνάγιο.
Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μετά τον καθαρισμό της πλατείας θα γίνει διαμόρφωση η οποία θα εξασφαλίζει την πρόσβαση των επισκεπτών, θα δημιουργήθουν τρείς είσοδοι, μια στην ανατολική πλευρά (από το κάστρο), μια στην δυτική (από τα καταστήματα, με θέα το κάστρο) και μία με κλίμακα από τον δρόμο στην νότια πλευρά.

Στο δυτικό τμήμα θα κατασκευαστεί μια πλατεία διαστάσεων 10Χ10,5μ. στην οποία θα καταλήγουν οι δύο πλακώστρωτοι διάδρομοι. Αυτή θα φέρει επίστρωση με ακανόνιστους  πεπαλιωμένους λίθους αντίστοιχης μορφής με αυτή των διαδρόμων. Στο βόρειο και νότιο τμήμα η πλατεία οριοθετείται με λιθοδομή μήκους 60μ. περίπου, πλάτους 40 εκ. και ύψος 50 εκ. που λειτουργεί και ως καθιστικό. Στο ανατολικό και δυτικό κατασκευάζεται ρείθρο 20εκ.Χ20 εκ., όπως και εκατέρωθεν των αξόνων κίνησης.


Στο βορειοανατολικό τμήμα κατασκευάζονταο 4 μόνιμα καθιστικά σώματα από πέτρα και ξύλο irocco, διαστάσεων 2,20Χ0,45μ., όπως φαίνονται στο σχέδιο λεπτομερειών, τα οποία θα είναι σημεία θέασης του κάστρου, του παλιού λιμένα και του καρνάγιου.

Στην πλατεία θα τοποθετηθούν δύο μεταλλικές ανοξείδωτες βιτρίνες με τζάμι securit για την έκθεση  των εργαλείων επισκευής των σκαφών αλιείας, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να κατανοήσει την ιστορία του χώρου και τον τρόπο εργασίας του καραβομαραγκού.


Τέλος το υφιστάμενο κτίριο θα ανακασκευαστεί – επισκευαστεί με λιθοδομή στις τρείς πλευρές του  στην βόρεια όψη θα υπάρχουν δύο τρίφυλλες θύρες από ξυλεία irocco με επαφή με το χώρο εργασίας των μαστόρων και του μηχανισμού ανέλκυσης  - καθέλκυσης των σκαφών. Μια ξύλινη θύρα θα υπάρχει και στην νότια πλευρά για λόγους λειτουργικότητας και πυρασφάλειας. Ηστέγη θα είναι ξύλινη, μονόρριχτη και θα φέρει ρωμαϊκή επικεράμωση όμοια με την υφιστάμενη.

Στόχος της επέμβασης εκτός από την εξυγίανση, την αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου και την ανάδειξη της περιοχής, είναι κυρίως η διατήρηση της λαϊκής παράδοσης, μιας τέχνης που τείνει να εξαφανιστεί.

Σε όλες τις παραπάνω εργασίες τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας θα εφαρμοστούν  όλοι οι κανόνες της τεχνικής, θα πληρούν τις ΕΤΕΠ. Επίσης θα ληθούν όλα τα μέτρα προστασίας  των εργαζομένων, διερχομένων και των όμορων ιδιοκτησιών.

Δ.ΔΑΠΑΝΕΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 69.619,83€ ενώ η συνολική πίστωση  του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 80.759,00€.

Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει: 

· 50.198,91€, για εργασίες του τιμολογίου της μελέτης.
· 9.035,80€ για πληρωμή Γενικών Εξόδων και Εργολαβικού Οφέλους ( 18%) στον ανάδοχο.

· 8,885,21€ για  πληρωμή απροβλέπτων εργασιών.

· 1.499.91€ για πληρωμή περιορισμένης έκτασης απολογιστικών  εργασιών που είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει ο ανάδοχος, μετά από εντολή της επίβλεψης.

Ως τρόπος εκτέλεσης του έργου προτείνεται  η εργολαβία κατόπιν ανοικτού δημοσίου τακτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08.

Ε.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Το σχετικό κονδύλι αφορά εργασίες που δεν είναι δυνατόν να τιμολογηθούν, (αποξήλωση κλπ.)

Ζ.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ως  χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε μήνες (5) από την υπογραφή της σύμβασης.
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