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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το έργο που πρόκειται να κατασκευασθεί µε την παρούσα εργολαβία έχει τον τίτλο: 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΤΡΙ 2" ΤΗΣ ∆.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ∆. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΜΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΜΗΘΥΜΝΑΣ". 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες, οι οποίες θα 
παραδοθούν στον ανάδοχο: 

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων 
(ΧΑ∆Α) στη θέση “Πετρί 2” της ∆.Ε. Πέτρας, ∆ήµου Λέσβου» (390/2015 απόφαση ∆.Σ. 
Λέσβου) 

2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Πέτρας – 
Μήθυµνας, ∆ήµου Λέσβου» (390/2015 απόφαση ∆.Σ. Λέσβου) 

3. Τα παρόντα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο υπό αποκατάσταση ΧΑ∆Α, βρίσκεται στη θέση "Πετρί 2", η οποία διοικητικά ανήκει στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Πέτρας της ∆.Ε. Πέτρας, του ∆ήµου Λέσβου και έχει συντεταγµένες: 
 

ΧΑ∆Α ΠΕΤΡΑΣ 
ΘΕΣΗ «Πετρί 2» 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
ΕΓΣΑ 

Χ Υ 

Α 688.776 4.354.625 

Β 689.010  4.354.574 

Γ 688.833  4.354.493 

∆ 688.768  4.354.574 

Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγµένες (X = 688.850, Y = 4.354.560) κατά 
το σύστηµα ΕΓΣΑ ‘87. 

Ο Σ.Μ.Α. Πέτρας - Μήθυµνας χωροθετείται σε δηµοτικό ελαιόκτηµα, έκτασης 8.725,98m2 που 
σήµερα εκτελεί χρέη αµαξοστασίου της ∆.Ε. Πέτρας (στάθµευση των απορριµµατοφόρων & 
άλλων των δηµοτικών οχηµάτων και συνεργείο αυτοκινήτων) και βρίσκεται στη θέση "ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑ", η οποία διοικητικά ανήκει στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πέτρας της ∆.Ε. Πέτρας του 
∆ήµου Λέσβου. Οι συντεταγµένες του χώρου, δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

ΣΜΑ ΠΕΤΡΑΣ-
ΜΗΘΥΜΝΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
ΕΓΣΑ 

Χ Υ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 687.906 4.354.229 

Ο Σ.Μ.Α. θα καταλαµβάνει χώρο 3.200m2 περίπου του βόρειου τµήµατος του ανωτέρω 
οικοπέδου και δεν θα έχει οπτική επαφή από τον αγροτικό δρόµο, που διέρχεται από την 
περιοχή. 



Το έργο αφορά στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση και 
µετέπειτα φροντίδα του Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.∆.Α.) στη θέση "Πετρί 
2" της ∆.Ε. Πέτρας και την κατασκευή των έργων υποδοµής του Σταθµού Μεταφόρτωσης 
Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) Πέτρας-Μήθυµνας, που θα εξυπηρετεί την ανάγκη µεταφόρτωσης 
των παραγόµενων απορριµµάτων των οικισµών των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Πέτρας και 
Μήθυµνας.  

 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 

Συνοπτικά, οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν µε την παρούσα 
εργολαβία, όπως αποτυπώνονται στα Σχέδια της µελέτης, είναι οι εξής: 
 

Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΤΡΙ 2" 

• Προετοιµασία χώρου και χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων 
απορριµµάτων από τη συνολική έκταση του ΧΑ∆Α και συγκέντρωσή τους σε µικρότερη 
έκταση. 

• ∆ιαµόρφωση απορριµµατικού αναγλύφου. 

Πρόκειται για χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου 
µε µείωση των απότοµων κλίσεων στο µέτωπο των απορριµµάτων, διάστρωση και 
συµπίεση καθώς και κατασκευή επιχώµατος µε µεγάλο βαθµό συµπίεσης από τα 
απορρίµµατα που προωθήθηκαν – µετακινήθηκαν και που έχουν προσκοµισθεί επί 
τόπου. Αυτές οι χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και διευθέτησης του 
απορριµµατικού αναγλύφου, µε την κατάλληλη συµπίεση,  µαζί µε τη στρώση 
εξοµάλυνσης θα δηµιουργήσουν την τελική – οµαλή κλίση του αναγλύφου, που θα 
ακολουθήσει η τελική κάλυψη του ΧΑ∆Α. 

• Έργα τελικής κάλυψης. 

Θα πραγµατοποιηθεί πολυστρωµατική κάλυψη η οποία περιλαµβάνει: 

i. στρώση εξοµάλυνσης του τελικού απορριµµατικού αναγλύφου, 
ii. στρώση στεγανοποίησης από κατάλληλο αργιλικό υλικό, 
iii. στρώση αποστράγγισης µε την κατασκευή δικτύου στραγγιστηρίων µε διάταξη 

«ψαροκόκκαλο» και µε κλίσεις που ακολουθούν την ήδη διαµορφωµένη 
σφραγιστική στρώση, 

iv. στρώση επιφανείας η οποία συνίσταται σε κατασκευή συµπιεσµένου 
επιχώµατος πάχους 0,70 m µε κατάλληλα γαιώδη εδαφικά υλικά και κάλυψη µε 
φυτική γη πάχους 0,30 m  

• Έργα διαχείρισης οµβρίων. 

Κατασκευάζεται χωµάτινη τραπεζοειδής τάφρος οµβρίων επί του εσωτερικού δρόµου 
πρόσβασης για την αποστράγγιση της περιοχής Ε1 του ΧΑ∆Α. Ενώ για την 
αποστράγγιση της περιοχής Ε2 του ΧΑ∆Α κατασκευάζεται επενδεδυµένη 
τραπεζοειδής τάφρος οµβρίων, στο νοτιοδυτικό άκρο του επί του φυσικού αναγλύφου 
όπου καταλήγει η πολυστρωµατική στρώση του τελικού διαµορφωµένου αναγλύφου. 

• Έργα περιβαλλοντικού ελέγχου και διαχείρισης εκχυλισµάτων. 

Θα κατασκευαστεί µόνο ένα (1) φρεάτιο εκτόνωσης, απαγωγής και ελέγχου του 
βιοαερίου, στο εκτιµώµενο βαθύτερο σηµείο σκουπιδιών. ∆εν απαιτούνται έργα 
συλλογής εκχυλισµάτων – στραγγισµάτων, διότι ο προς αποκατάσταση ΧΑ∆Α µε τα 
έργα εκτροπής οµβρίων ανάντη του, την πολύ καλή χωµατοκάλυψη µε κατάλληλη 
κλίση, την αποστράγγιση µε δίκτυο στραγγιστηριών και την φυτοκάλυψη, ο όγκος της 
βροχής, που θα εισέρχεται εντός ΧΑ∆Α θα περιοριστεί δραστικά και δεν θα 
παράγονται εκχυλίσµατα, ακόµα και για την χειµερινή περίοδο. 

• Έργα πρασίνου και άρδευσης. 



• Έργα φύλαξης χώρου και πρόσβασης. 

• Πληροφοριακές πινακίδες. 
 

Β. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΜΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΜΗΘΥΜΝΑ 

Η διαµόρφωση του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση του ΣΜΑ γίνεται σε δύο (2) 
ανισόσταθµα επίπεδα. Μια υπερυψωµένη πλατεία στην οποία πρόκειται να κάνουν ελιγµούς 
τα απορριµµατοφόρα για την εκφόρτωση των απορριµµάτων και τα οχήµατα για την 
εκφόρτωση των ογκωδών αποβλήτων. Μια πλατεία στο κάτω επίπεδο, στην οποία θα 
εδράζουν τα containers (κλειστά αυτοσυµπιεζόµενα και ανοικτό) και θα γίνονται οι ελιγµοί του 
Οχήµατος Μεταφοράς.  

Επισηµαίνεται ότι για να καταστεί το έργο λειτουργικό, απαιτείται η προµήθεια του εξοπλισµού 
του ΣΜΑ , που δεν περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του παρόντος έργου. Για τον λόγο αυτό, 
ο Ανάδοχος της παρούσας Εργολαβίας υποχρεούται να συνεργαστεί αρµονικά µε τον 
Ανάδοχο της Προµήθειας του ανωτέρω εξοπλισµού Λειτουργίας. 

• ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου µε καθαιρέσεις και εκσκαφές. 

• Επιχώσεις και επενδύσεις πρανών. 

Για την εξυγίανση και την αποστράγγιση του εδάφους θα κατασκευαστεί στρώση 
άµµου-σκύρων µεταβλητού πάχους. Επί της εξυγιαντικής στρώσης γίνεται η 
κατασκευή των επιχωµάτων της οδού και των πλατειών έτσι ώστε να διαµορφωθεί το 
τελικό ανάγλυφο. Επί των ελεύθερων επιφανειών των επιχωµάτων θα γίνει επένδυση 
µε φυτική γη ως υποδοµή για φυτεύσεις και συνθηκών επαναβλάστησης και ένταξης 
του έργου στο φυσικό περιβάλλον 

• Εσωτερική οδοποιία πρόσβασης και πλατείες ελιγµών στα επίπεδα φόρτωσης και 
εκφόρτωσης των απορριµµάτων. 

Πραγµατοποιούνται έργα εσωτερικής οδοποιίας, συνολικού µήκους περί τα 150 µέτρα, 
για την κίνηση των οχηµάτων εντός του χώρου του ΣΜΑ (οδοί πρόσβασης στο άνω και 
το κάτω επίπεδο) καθώς και για την πρόσβαση σε αυτόν µέσω υφιστάµενου 
χωµατόδροµου. 

• Έργα διαχείρισης οµβρίων. 

Όλα τα όµβρια του γηπέδου συλλέγονται µέσω των περιµετρικών τάφρων κατάντη του 
χώρου και διοχετεύονται εξωτερικά σε παρακείµενο ρέµα. Τα όµβρια ανάντη του 
γηπέδου συγκεντρώνονται σε περιµετρική τάφρο και από εκεί οδηγούνται στο ρέµα 
που διέρχεται µπροστά από το γήπεδο. Τα όµβρια του κάτω επιπέδου του ΣΜΑ, 
καθώς και της εσωτερικής οδοποιίας συγκεντρώνονται σε ρείθρα και οδηγούνται και 
αυτά στο ρέµα που διέρχεται µπροστά από το γήπεδο. 

• Τοίχοι αντιστήριξης δηµιουργίας δύο ανισόσταθµων επιπέδων. 

• Επέκταση οχετού. 

• Κατασκευή µεταλλικής χοάνης και λοιπών έργων υποδοµής (οικίσκος, σκάλα κλπ.). 

Οι διαστάσεις και τα υλικά της κατασκευής της χοάνης θα καθοριστούν µετά την 
οριστικοποίηση της προµήθειας των press container. Η κατασκευή αυτής θα γίνει µετά 
την εκπόνηση στατικής µελέτης που υποχρεούται να υλοποιήσει ο ανάδοχος του 
έργου.  

• Κατασκευή νέας περίφραξης, πύλης εισόδου. 

• Έργα πρασίνου. 

Κατασκευάζεται περιµετρικός φυτοφράκτης-ανεµοφράκτης, σε επιλεγµένα σηµεία, µε 
τη µορφή δενδροστοιχίας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρεται στο χώρο 
ικανοποιητική ανεµοπροστασία, ηχοπροστασία και οπτική αποµόνωση. 



• Αναβάθµιση υφιστάµενων Υδραυλικών εγκαταστάσεων όπως κεντρικό υδροδοτικό 
δίκτυο διανοµής, πιεστικό συγκρότηµα, υδραυλικούς υποδοχείς, διακόπτες, 
εγκατάσταση αποχέτευσης και εγκατάσταση πυρόσβεσης. 

• Αναβάθµιση υφιστάµενων Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως εγκατάσταση 
εξωτερικού φωτισµού, σύστηµα γειώσεως, αντικεραυνική προστασία και λοιπές 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου ως έχει αυτό περιγραφεί παραπάνω είvαι : 
 

Σύνολο εργασιών  444.488,84  

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 80.007,99  

Απρόβλεπτα  15% 78.674,52  

Αναθεώρηση 8.897,62  

ΦΠΑ 97.931,04  

Άθροισµα 710.000,00 € 

 

 

 

 
 
Μυτιλήνη, Ιούνιος 2015        Θεωρήθηκε  
 
Οι Συντάξαντες           Μυτιλήνη...../...../2015 
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ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
 


