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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα μελέτη με τίτλο: «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Ερεσού του Δήμου Λέσβου» αφορά τις παρακάτω εργασίες:

· Αντικατάσταση εξοπλισμού λόγω παλαιότητας στα αντλιοστάσια του καταθλιπτικού αγωγού της Σκάλας Ερεσού 

· Την επισκευή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας  Λυμάτων της Ερεσού με την επισκευή ή την αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, την επισκευή της  ηλεκτρολογικής & υδραυλικής εγκατάστασης, την συντήρηση δομικών στοιχείων δεξαμενών φρεατίων αντλιοστασίων, και την θέση των εγκαταστάσεων σε αποδοτική λειτουργία.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
2.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

2.1.1.-Η προσαγωγή των λυμάτων από τους οικισμούς στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων   γίνεται μέσω:

· Αγωγού ελεύθερης ροής από τον οικισμό της Ερεσού

· Καταθλιπτικού αγωγού από Σκάλα Ερεσού, με δύο αντλιοστάσια λυμάτων (αβγ) & (δ) που βρίσκονται στις περιοχές με τα τοπωνύμια Ψαροποταμός & Άγιος Ανδρέας.
2.1.2.- Το αντλιοστάσιο (αβγ) με τοπωνύμιο Άγιος Ανδρέας , διοχετεύει τα λύματα επιμέρους λεκανών της Σκάλας Ερεσού, με δύο καταθλιπτικούς αγωγούς μήκους 240,00 μμ μέσω υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων σε  ενδιάμεσο φρεάτιο από όπου μέσω συλλεκτήρα με φυσική ροή οδηγούνται στο κεντρικό αντλιοστάσιο (δ) με τοπωνύμιο Ψαροποταμός. Στο κεντρικό αντλιοστάσιο (δ) συγκεντρώνονται τα λύματα και της εκτός σχεδίου περιοχής και από εκεί με δύο καταθλιπτικούς αγωγούς μήκους 2.500,00 μμ οδηγούνται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.

Επισημαίνεται η έντονη εποχιακή διακύμανση των παροχών χειμώνα-θέρους και για τον λόγο αυτό έχουν σχεδιασθεί και λειτουργούν δύο παράλληλοι καταθλιπτικοί αγωγοί με τα αντίστοιχα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα, με την δυνατότητα παράλληλης ή μεμονωμένης λειτουργίας.

2.1.3.-Αντλιοστάσιο (αβγ)-Κύρια Χαρακτηριστικά

Φρεάτιο αντλιοστάσιου, διαστάσεις «βρεχόμενες»: 3,00 μμ. (μήκος) x 1,50 μμ. (πλάτος) x 1,20 μμ. (βάθος καθαρό = Διαφορά στάθμης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό)

· Στάθμη πυθμένα φρεατίου:  Η πυθμ.= -3,00 μ.

· Στάθμη εδάφους στη θέση του φρεατίου: Ηεδ.=0,40 μ.

· Στάθμη πυθμένα αγωγού εισόδου: Ηαγ.= -1,40 μ.

· Στάθμη υγρών    : Ηυγρ.= -1,80 μ.

Καταθλιπτικός αγωγός μήκος 2.500,00 μμ , διπλός από σωλήνες PVC Φ. 140 , Ονομ. πίεσης 10 ατμ., με   H:  9,00 M.Y.Σ

Παροχή αντλίας Q= 30 μ3/h, τρεις αντλίες η μία εφεδρική.
2.1.4.-Αντλιοστάσιο (δ)-Κύρια Χαρακτηριστικά

Φρεάτιο αντλιοστάσιου, διαστάσεις «βρεχόμενες»: 4,90 μμ. (μήκος) x 1,45 μμ. (πλάτος) x 1,20 μμ. (βάθος καθαρό = Διαφορά στάθμης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό)

· Στάθμη εδάφους στη θέση του φρεατίου: Ηεδ.=0,34 μ.

· Ολικό βάθος φρεατίου: Ηφρ.= 2,90 μ.

Καταθλιπτικός αγωγός μήκος 2.500,00 μμ , διπλός από σωλήνες PVC Φ. 160 , Ονομ. πίεσης 10 ατμ., με   H:  45,00 M.Y.Σ

Παροχή αντλίας Q= 50 μ3/h, τρεις αντλίες η μία εφεδρική.

2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
2.2.1.-Παροχές και φορτία σχεδιαμού των εγκαταστάσεων
Πληθυσμιακά δεδομένα και παροχές εισόδου έτους 2010.

                                                  Μονάδες           Ερεσού          Σκάλας           Σύνολο

Πληθυσμός                              κάτοικοι               1.700             4.140             5.840

Κατανάλωση/άτομο                  lt/pe/d                                                                 120,17

Ημερήσιες παροχές

Μέση Ημερήσια Παροχή            m3/d                                                                 710,80
Μέγιστη Ημερήσια Παροχή        m3/d                                                              1.051
Σχέση Μέγιστης/μέση Παροχή     λ                                                                         1,50

Παροχή Εισροών                       m3/d                                                                 398                                                                 
Συνολική Μέση Παροχή             m3/d                                                              1.099,80

Συνολική μέγιστη Παροχή          m3/d                                                              1.449   
Ωριαίες παροχές τροφοδοσίας της μονάδας

Μέση Ωριαία Παροχή                         m3/d
Μέγιστη Ωριαία Παροχή                    m3/d
Παροχή Αιχμής/Μέγιστη Παροχή      m3/d
Σχέση Αιχμής/Μέγιστης Παροχής        λ

Ημερήσιες φορτίσεις ρυπαντικών φορτίων τροφοδοσίας της μονάδας 
Οι ποσότητες των φορτίων προς επεξεργασία, στην εγκατάσταση, βάσει των τευχών δημοπράτησης του έργου, οι ακόλουθες:

Ημερήσιο Φορτίο  BOD                     Kg/d           350,40

Ημερήσιο Φορτίο SS                         Kg/d           438 
Ημερήσιο Φορτίο ΤΚΝ                       Kg/d            44  
Οι συγκεντρώσεις των εισερχομένων φορτίων, συνδυαστικά από  τις παροχές εισόδου στην εγκατάσταση και τις ποσότητες των εισερχομένων φορτίων είναι:
Συγκέντρωση Εξερχομένου BOD     mg/l            318,60

Συγκέντρωση Εξερχομένου  SS       mg/l            398,25
Συγκέντρωση Εξερχομένου ΤΚΝ     mg/l               40,01

Ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων

Η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων θα τηρεί από πλευράς ρυπαντικού φορτίου των παραπάνω παραμέτρων τα ακόλουθα:

Συγκέντρωση  BOD εξόδου                 mg/I                   25

Συγκέντρωση SS εξόδου                     mg/I                   25

Συγκέντρωση Νιτρικών εξόδου            mg/l                     5   
Βαθμός επεξεργασίας της Βιολογικής Βαθμίδας 
Ποσοστό απομάκρυνσης BOD    %                             92.15

Ποσοστό απομάκρυνσης SS       %                             93.72

Ποσοστό απομάκρυνσης ΤΚΝ    %                              87.50  
Ποσότητες εξερχομένων φορτίων με τα επεξεργασμένα λύματα                    

Ημερήσιο φορτίο εξόδου BOD       Kg/d                      27.50

Ημερήσιο φορτίο εξόδου SS          Kg/d                      27.50

Ημερήσιο φορτίο εξόδου TKN       Kg/d                         5.50

2.2.2 Περιγραφή Μονάδας 
Οι επιμέρους εγκαταστάσεις της μονάδας είναι: Φρεάτιο Εισόδου (ανήψωσης), Μονάδα Εσχάρωσης, Μονάδα Εξάμωσης, Μεριστής Παροχής Οξειδωτικών Τάφρων, Οξειδωτική Τάφρος, Μεριστής Παροχής Δεξαμενών Β΄Βάθμιας Καθίζησης, Δεξαμενές Β΄ Βάθμιας Καθίζησης,   Αντλιοστάσιο Επανακυκλοφορίας και Περίσσειας Ιλύος, Μονάδα Χλωρίωσης, Κλίνες Ξήρανσης, Κτίριο Διοίκησης, Μονάδα Πάχυνσης, Αντλιοστάσιο Παχυμένης Ιλύος, Κτίριο Διοίκησης.
Ο Η/Μ εξοπλισμός των μονάδων είναι ο παρακάτω:

Μονάδα Εσχάρωσης: Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα, Χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, Μεταφορική ταινία εσχαρισμάτων, Κάδοι συλλογής εσχαρισμάτων, Θυροφράγματα απομόνωσης εσχαρών, Μετρητής παροχής.

Μονάδα εξάμωσης: Θυροφράγματα απομόνωσης τροφοδοσίας
Μονάδα βιολογικών διεργασιών-Οξειδωτική τάφρος-Μερισμός παροχής προς αερισμό και καθίζηση : Θυροφράγματα, Επιφανειακοί αεριστήρες, αναδευτήρες, Οξυγονόμετρα, Αυτόματοι υπερχειλιστές
Φρεάτιο διανομής- Μονάδα Δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης: Θυροφράγματα, Ξέστρα δευτεροβάθμιας καθίζησης

Αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος και περίσσειας ιλύος: Αντλίες επανακυκλοφορίας ιλύος, Αντλίες περίσσειας ιλύος 
Μονάδα χλωρίωσης-Οικίσκος χλωρίωσης: Δοσομετρικές αντλίες χλωρίου
Μονάδα πάχυνσης: Ξέστρο παχυντή, Αντλιοστάσιο παχυμένης ιλύος.
Αντλιοστάσιο Στραγγιδίων: Αντλίες στραγγιδίων.
2.3 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Ερεσού παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές σε όλες σχεδόν τις επιμέρους εγκαταστάσεις  με αποτέλεσμα η λειτουργία της να είναι προβληματική. 
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

Οι εργασίες που προβλέπονται για εκτέλεση με την παρούσα μελέτη στα αντλιοστάσια ακαθάρτων είναι οι παρακάτω:
3.1.1 Αντλιοστάσιο (αβγ), Άγιος Ανδρέας

-Αντικατάσταση ενός από τα τρία υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα το οποίο δεν λειτουργεί με νέο (Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 30μ3/h, σε μανομετρικό 9μ, ΑΤ16).
-Εγκατάσταση  δύο πυροσβεστήρων ΑΤ 24.
 -Συντήρηση  του ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) & της ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

3.1.2 Αντλιοστάσιο (δ), Ψαροποταμός

-Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων ΑΤ 5, εφαρμογή υδροβολής ΑΤ 6 & εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού ΑΤ 7,  σε εσωτερικές επιφάνειες του αντλιοστασίου που παρουσιάζουν διάβρωση.
-Αντικατάσταση δύο από τα τρία υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα τα οποία δεν λειτουργούν με νέα (Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα παροχής 50μ3/h, σε μανομετρικό 45μ., ΑΤ17)

-Αντικατάσταση φθαρμένων καλυμμάτων φρεατίων & οροφής λόγω διάβρωσης ΑΤ 10, ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14 & ΑΤ15.
-Αντικατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) ΑΤ 25.
-Αντικατάσταση σωληνώσεων λόγω φθοράς ΑΤ 26 & ΑΤ27, αντικατάσταση συρταρωτών δικλείδων ΑΤ 18 & ΑΤ19, αντικατάσταση βαλβίδων αντεπιστροφής ΑΤ20 & ΑΤ 21 , τοποθέτηση χαλύβδινων εξαρμώσεων ΑΤ 22 & ΑΤ23 & τοποθέτηση χαλύβδινων φλαντζών ΑΤ 27. Η συνδεσμολογία παραμένει η ίδια με την υφιστάμενη με αλλαγές όπου γίνεται απαιτητό από την κατασκευή για την τοποθέτηση των εξαρμώσεων. 
-Αντικατάσταση σιδηράς πόρτας ΑΤ 29 & Υαλοστασίων ΑΤ 30  με τους ελαιοχρωματισμούς ΑΤ 31 
-Εγκατάσταση  δύο πυροσβεστήρων ΑΤ 24.
-Συντήρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης & τα στοιχεία της μελέτης «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΕΡΕΣΟΥ» και ειδικότερα το Τεύχος «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» που συνέταξε το Γραφείο ΜΑΡΙΑΣ Ε. ΤΟΥΡΒΑΛΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ 1994), σε ότι αφορά τους υδραυλικούς υπολογισμούς.
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν και στα δύο αντλιοστάσια,  θα προγραμματίζονται & θα εκτελούνται με τέτοιο τρόπο  που θα λαμβάνεται υπόψη ότι τα αντλιοστάσια  είναι σε λειτουργία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτιμήσει ότι οι σταλίες προσωπικού & εξοπλισμού θα είναι αυξημένες & ανοιγμένες στις αναφερόμενες αναλυτικά τιμές μονάδος.
3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

3.2.1.-Οι εργασίες αφορούν την κατά απόλυτη προτεραιότητα, επισκευή και θέση σε αποδοτική λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ερεσού με τον   καθαρισμό δομικών  στοιχείων, την συντήρηση ή επισκευή ή αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού.
3.2.2.- Οι εργασίες εκτελούνται με βάση την μελέτη εφαρμογής που καταρτίζεται από τον ανάδοχο & εγκρίνεται από την υπηρεσία & περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Στάδιο 1ο  : Καταγραφή & έλεγχο όλου του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό, ηλεκτρομηχανολογικό, υδραυλικό, οικοδομικό). Για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό παραδίδεται λίστα με τα στοιχεία: Μονάδα, Είδος-Περιγραφή, Οίκος, Τύπος, Αριθμός εγκατεστημένων μονάδων, Κατάσταση (σε κατάσταση λειτουργίας, επισκευής, αντικατάστασης). 
Στάδιο 2ο:  Συντάσσεται για κάθε διακριτή εργασία,  πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών με το οποίο προτείνεται ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχοληθεί, ο αριθμός & το είδος των μηχανημάτων, οι εργασίες συντήρησης-επισκευής εξοπλισμού, ο/τα προς προμήθεια εξοπλισμός/υλικά που απαιτείται/ουνται για προμήθεια, με το προτεινόμενο κόστος. Επίσης ιεραρχούνται οι προς εκτέλεση εργασίες & οι περαιτέρω έλεγχοι για τον εντοπισμό μη ανιχνεύσιμων προβλημάτων (αστοχίες μηχανημάτων κ.λ.π). Στόχος της ιεράρχησης αυτής είναι η κατά προτεραιότητα εκτέλεση εργασιών με γνώμονα την ταχύτερη θέση σε λειτουργία της μονάδας. 

Ο υφιστάμενος  Η/Μ εξοπλισμός της μονάδας διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

· Σε εξοπλισμό για τον οποίο  απαιτείται συντήρηση

· Σε εξοπλισμό για τον οποίο απαιτείται επισκευή

· Σε εξοπλισμό που πρέπει να  αντικατασταθεί. 
3.2.3.- Οι εργασίες που προβλέπονται για εκτέλεση με την παρούσα μελέτη κωδικοποιούνται σε Τεχνικές Προδιαγραφές ως παρακάτω:
· Εκκένωση-Καθαρισμός φρεατίων, αντλιοστασίων & σωληνώσεων υδραυλικής εγκατάστασης (Τεχνική Προδιαγραφή 1).

· Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε δεξαμενές & φρεάτια εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων & αντλιοστασίων (Τεχνική Προδιαγραφή 2).

· Επισκευή κατασκευών ή κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες (καλύμματα φρεατίων, εσχάρες, γέφυρα & ξέστρο καθίζησης, θυροφράγματα, μεταφορική ταινία εσχαρισμάτων, παλινδρομική γέφυρα (Τεχνική Προδιαγραφή 3).
· Αποκατάσταση λειτουργίας πίνακα αυτοματισμού (Τεχνική Προδιαγραφή 12).

· Έλεγχος & επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (Τεχνική Προδιαγραφή 13).
· Συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού αντλιών (Τεχνική Προδιαγραφή 14).

· Αποκατάσταση υδραυλικών διατάξεων (Τεχνική Προδιαγραφή 15).

· Προμήθεια εγκατάσταση υποβρυχίων αντλιών λυμάτων (Τεχνική Προδιαγραφή 16)
· Συντήρηση Η/Ζ (Τεχνική Προδιαγραφή 17).

· Έλεγχος λειτουργίας & επισκευή δεξαμενών καθίζησης (Τεχνική Προδιαγραφή 18).

· Έλεγχος λειτουργίας & επισκευή βιολογικών δεξαμενών (Τεχνική Προδιαγραφή 19).

· Έλεγχος λειτουργίας επισκευή εξάμμωσης-αμμοδιαχωριστή (Τεχνική Προδιαγραφή 20).

· Έλεγχος λειτουργίας αυτόματης εσχάρας & κοχλία μεταφοράς εσχαρισμάτων (Τεχνική Προδιαγραφή 21).
· Αποδοτική λειτουργία (Τεχνική Προδιαγραφή 22).
3.2.4.- Οι προτεινόμενες εργασίες κατηγοροποιούνται ως προς τον τρόπο αποζημίωσης σε δύο κατηγορίες, ως παρακάτω: 

Κατηγορία (ι). Οι εργασίες  τιμολογούνται στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης και αποζημιώνονται με τις αντίστοιχες τιμές. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εργασίες των Τεχνικών Προδιαγραφών ΤΠ1, ΤΠ2, ΤΠ3 & ΤΠ12
Κατηγορία (ιi). Οι εργασίες είναι κατά κύριο λόγο εργασίες συντήρησης και συνεπώς είναι δύσκολο να τιμολογηθούν επειδή η αναγκαιότητα τους προκύπτει μετά από δοκιμαστικές εργασίες & έρευνες (δοκιμαστική λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού στο σύνολο του). Ίδιες ή παρόμοιες εργασίες δεν τιμολογούνται στο Περιγραφικό Τιμολόγιο, Υδραυλικών Έργων & συνεπώς η τιμολόγηση τους μπορεί να γίνει μόνο με παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής ώστε να καθοριστούν τα πραγματικά στοιχεία κόστους. Κρίνεται ότι στην παρούσα φάση σύνταξης της μελέτης ο οπτικός & μόνο έλεγχος δεν μπορεί να συγκεκριμενοποιήσει τις προς εκτέλεση εργασίες.  Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εργασίες των Τεχνικών Προδιαγραφών ΤΠ13, ΤΠ14, ΤΠ15, ΤΠ16,ΤΠ17, ΤΠ18, ΤΠ19, ΤΠ20,ΤΠ21 & ΤΠ22. Οι εργασίες αυτές αποζημιώνονται με απολογιστικό σύστημα.
 Οι εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης , τα στοιχεία της μελέτης που συνέταξε η ανάδοχος κ/ξ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.-GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.R.L» (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1993) και αφορούν περιγραφές & σχέδια.
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των απολογιστικών εργασιών του έργου ανέρχεται σε 134.416,00 ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α) αναλυόμενος ως παρακάτω:
Α. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Δημοπράτηση με το σύστημα προσφοράς «ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 ΚΔΕ)

Εργασίες                                                         65.714,03

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)                           11.828,53

Άθροισμα                                                       77.542,56                                                    

Απρόβλεπτα 15%                                           11.631,38
Άθροισμα                                                       89.173,94
Πρόβλεψη αναθεώρησης                                     126,06
Άθροισμα                                                       89.300,00
Φ.Π.Α 16%                                                      14.288,00
Σύνολο  (σε ακέραια ευρώ)                        103.588,00     

Β. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Δημοπράτηση με το σύστημα προσφοράς «Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών» του άρθρου 9 του Ν.3669/08 ΚΔΕ)

Εργασίες                                                         26.016,95
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)                             4.683,05
Άθροισμα                                                       30.700,00
Φ.Π.Α 16%                                                       4.912,00
Σύνολο  (σε ακέραια ευρώ)                          35.612,00     

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (άθροισμα επιμέρους προϋπολογισμών)                                                      
Εργασίες                                                             65.714,03
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)                               11.828,53
Άθροισμα                                                           77.542,56
Απρόβλεπτα 15%                                               11.631,38
Άθροισμα                                                           89.173,94
Αναθεώρηση                                                            126,06
Άθροισμα                                                           89.300,00                                                        

Απολογιστικές εργασίες                                      30.700,00 

Άθροισμα                                                         120.000,00
Φ.Π.Α 16%                                                          14.416,00
Γενικό Σύνολο  (σε ακέραια ευρώ)                134.416,00      

                                      Μυτιλήνη      /4/2015

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
                                                                                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ΔΕΥΑΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
                                                                                          ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 

                                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ

          ΧΗΜΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥΔΛ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
PAGE  
6

