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ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης στον
            κόμβο Αγίας Παρασκευής για την
            ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου
            36η Εθνική Οδός Μυτιλήνης – Καλλονής


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η μετατόπιση του αγωγού του δικτύου Ύδρευσης που τροφοδοτεί, από τον οικισμό Μέσων μέχρι την Αρίσβη, τις παρακείμενες ιδιοκτησίες εκατέρωθεν της 36ης Εθνικής Οδού Μυτιλήνης – Καλλονής, από την γεώτρηση των Μέσων της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής. Η μετατόπιση του δικτύου θα γίνει από τη ΧΘ:4+980 έως τη ΧΘ:5+630 σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Η μετατόπιση κρίνεται αναγκαία διότι η όδευση του αγωγού εντός των επιχωμάτων του έργου δημιουργεί κινδύνους στην ασφάλεια του έργου από ενδεχόμενες διαρροές του αγωγού λόγω παλαιότητας.


Η όδευση του κεντρικού αγωγού από σωλήνα ΡΕ DN110 ονομαστικής πιέσεως λειτουργίας 12,5atm προβλέπεται να γίνει εντός της ορθογωνικής τάφρου του δεξιού παράδρομου από την ΧΘ:4+980 έως ΧΘ:5+630. Ο αγωγός θα στηριχτεί εντός της ορθογωνικής τάφρου ανά ενάμιση μέτρο με διμερή γαλβανιζέ στηρίγματα. 
Στα τμήματα που υπάρχουν προσβάσεις από σκυρόδεμα σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, θα γίνεται καθαίρεση του σκυροδέματος σε πλάτος 0,50μ. και του υλικού κάτω από το σκυρόδεμα, σε βάθος που δίνεται από την τυπική διατομή της μελέτης. Η έδραση του σωλήνα θα γίνεται σε υπόστρωμα πάχους 0,10μ. και η επικάλυψη του θα εκτείνεται κατά 0,30μ. από το εξωρράχιο. Έπειτα θα γίνεται διάστρωση και συμπύκνωση με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου και τελικώς θα τοποθετείται σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Οι διαστάσεις των ορυγμάτων και των στρώσεων φαίνονται αναλυτικά στις τυπικές διατομές που επισυνάπτονται στην μελέτη.


Στην ΧΘ:5+336 στον κεντρικό αγωγό DN110 θα ενωθεί κλάδος με σωλήνα ΡΕ DN50 12,5atm ο οποίος θα διέλθει μέσω του υπάρχοντος τεχνικού στην αριστερή πλευρά της αρτηρίας για να τροφοδοτήσει της ιδιοκτησίες της πλευράς αυτής. Από τον σωλήνα DN50 θα αναχωρήσουν δύο κλάδοι με σωλήνα DN32 που θα οδεύει ο ένας προς Καλλονή και ο άλλος προς Μυτιλήνη.
Η όδευση του σωλήνα DN32 προβλέπεται να γίνει παραπλεύρως του καταστρώματος της ασφάλτου  εντός του ερείσματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης και όπου υπάρχουν προσβάσεις από σκυρόδεμα θα γίνουν αντίστοιχες εργασίες όπως περιγράφονται παραπάνω.
 Μετά τον Κόμβο της Αγίας Παρασκευής ο αγωγός με διατομή ΡΕ DN110 12,5atm θα διέλθει κάτω από οδόστρωμα της οδού προς την Αγία Παρασκευή και στη συνέχεια θα οδεύσει εντός της υπάρχουσας ορθογωνικής τάφρου μέχρι να συναντήσει και να συνδεθεί με τον υπάρχοντα σωλήνα ο οποίος τροφοδοτεί τις καταναλώσεις του οικισμού. Το τμήμα του σωλήνα που διέρχεται κάτω από τον δρόμο, θα εγκιβωτιστεί σύμφωνα με την τυπική διατομή και στα τελευταία 6εκ. του χαντακιού θα τοποθετηθεί ψυχρά άσφαλτος.
Θα τοποθετηθούν δικλείδες στις θέσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια της μελέτης και για να εξασφαλίζουν την δυνατότητα απομόνωσης τμημάτων του δικτύου για την εκτέλεση πιθανών μελλοντικών επισκευών αυτού. Οι δικλείδες θα είναι χυτοσίδηρες συρταρωτές ονομαστικής πίεσης 16atm. 

Αναλυτικά οι ποσότητες και οι εργασίες φαίνονται στην προμέτρηση και στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με βάση :

Α. Την μελέτη του έργου όπως αυτή συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ.Δ. Λέσβου

Β. Τις εντολές της υπηρεσίας 

Γ. Τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία

Ο ανάδοχος θα λαμβάνει εντολές αποκλειστικά από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου που έχει και την ευθύνη της πληρωμής. 

Η ανάγκη διατήρησης της κυκλοφορίας επί της οδού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συνεπάγεται την υποχρέωση του αναδόχου να προγραμματίζει τις επιμέρους εργασίες του ώστε να μη διακόπτεται αυτή καθώς επίσης να διατηρεί τη βατότητα της οδού σε καλή κατάσταση σε όλη τη χρονική περίοδο εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών το έργο θα είναι ολοκληρωμένο λειτουργικό και αυτοπροστατευόμενο.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται με δικές του δαπάνες να προβαίνει σε όλες τις δοκιμές που θα του ζητηθούν από την υπηρεσία και αφορούν την καλή λειτουργία του έργου. 

Η σήμανση των εκτελούμενων έργων είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και η μη τήρηση της συνεπάγεται με ποινικές ευθύνες. 
Οι λογαριασμοί θα συνοδεύονται από πλήρες αναλυτικές επιμετρήσεις με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σκαριφήματα που θα κάνουν κατανοητές τις επιμετρήσεις. 
Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου της Υπηρεσίας ισχύουν ανεξάρτητα από τη θέση παραγωγής ή προμήθειας των υλικών και ανεξάρτητα από το μέγεθος των εκτελούμενων εργασιών. 

Η ανάληψη κατασκευής του έργου από τον ανάδοχο αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι αυτός γνωρίζει άριστα τις τοπικές συνθήκες του έργου, ότι τις αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη και ότι δε δικαιούται να επικαλεστεί λόγους έλλειψης υλικών για να δικαιολογήσει τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών και ότι αποδέχεται την ισχύ των συμβατικών τιμών ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσκολίες και ειδικές συνθήκες που θα παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου εκτιμήθηκε σε ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και με την ανάληψη κατασκευής του έργου ο ανάδοχος σύμφωνα με την υφισταμένη Νομοθεσία οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών συμμορφούμενος με τις προτεραιότητες που θα θέσει ο Δήμος Λέσβου.

Η κατασκευή του έργου χρηματοδοτείται από το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του έργου «36η Εθνική Οδός Μυτιλήνης – Καλλονής». Το έργο θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό και η δαπάνη του προϋπολογίστηκε σε 30.268,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%.
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