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TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου» αφορά τις παρακάτω εργασίες:
· Την επισκευή των εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του Πλωμαρίου με την επισκευή ή την αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, την επισκευή της ηλεκτρολογικής & υδραυλικής εγκατάστασης, την επισκευή ή συντήρηση δομικών στοιχείων κτιρίων, δεξαμενών φρεατίων αντλιοστασίων, και την θέση σε αποδοτική λειτουργία.

· Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα αντλιοστάσια του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.
2.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
H  προσαγωγή των λυμάτων του Πλωμαρίου & της ευρύτερης περιοχής στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων γίνεται με έξι αντλιοστάσια & με τους αντίστοιχους καταθλιπτικούς αγωγούς ως παρακάτω:
Στο αντλιοστάσιο ΑΙΙΙ (OΑΣΗ) συγκεντρώνονται τα λύματα των οικισμών Πλαγιάς-Τρύγωνα-Αγίας Βαρβάρας, καθώς και του Αγίου Ισιδώρου και οδηγούνται με καταθλιπτικό αγωγό σε φρεάτιο του κύριου συλλεκτήρα του Αγίου Ισιδώρου, μέσω του οποίου με φυσική ροή καταλήγουν στο αντλιοστάσιο ΑΙΙ(ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ). Στο αντλιοστάσιο ΙΙ (ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ) συγκεντρώνονται τα λύματα δύο επιμέρους τοπικών λεκανών & τα λύματα του Αντλιοστασίου ΑΙΙΙ (OΑΣΗ) και οδηγούνται με καταθλιπτικό αγωγό σε φρεάτιο του κεντρικού συλλεκτήρα, και από εκεί καταλήγουν με φυσική ροή πλέον, στο αντλιοστάσιο ΑΙ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ).  Στο αντλιοστάσιο ΑΙ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ) συγκεντρώνονται τα λύματα του Πλωμαρίου & της ευρύτερης περιοχής και συγκεκριμένα του αντλιοστασίου ΑΙΙ (ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ) και με φυσική ροή πέντε επιμέρους λεκανών του Πλωμαρίου και οδηγούνται με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 782,00 μμ σε φρεάτιο του κεντρικού συλλεκτήρα και από εκεί τα λύματα με αγωγό φυσικής ροής καταλήγουν στο αντλιοστάσιο ΑΙ1 (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ). Από το αντλιοστάσιο ΑΙ1 (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ) με καταθλιπτικό αγωγό 743,00 μμ τα λύματα οδηγούνται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.

Τοπικά αντλιοστάσια είναι το αντλιοστάσιο γ6 ( ΑΧΡΗΣΤΑ)  και το  αντλιοστάσιο γ8.6 (ΕΣΩ ΠΑΠΑΣ) με πολύ μικρές παροχές.
Τα χαρακτηριστικά των προαναφερμένων αντλιοστασίων είναι τα παρακάτω:    

Αντλιοστάσιο ΑΙΙΙ (ΟΑΣΗ) (707219,00-4315614,00)

Διαστάσεις φρεατίου («βρεχόμενες»): 3,00μμ. (μήκος) x 1,50μμ. (πλάτος)   x             x 1,20 μμ (καθαρό = Διαφορά  στάθμης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό)

· Στάθμη πυθμένα φρεατίου: -1,80 μ.

· Στάθμη εδάφους στη θέση του φρεατίου : +1,90 μ.

· Στάθμη αγωγού εισόδου: -0,20μ.

Καταθλιπτικός αγωγός μήκος 335,00 μμ, διπλός από PVC Φ 140mm, ονομαστικής πίεσης 10atm, με  Η=10,00  Μ.Υ.Σ

Παροχή αντλίας 36 μ3/h.

Αντλιοστάσιο ΑΙΙ (ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ) (706548,00-4315950,00)

Διαστάσεις φρεατίου («βρεχόμενες»): 3,50μμ. (μήκος) x 1,60μμ. (πλάτος)   x             x 1,20 μμ (καθαρό = Διαφορά  στάθμης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό)

· Στάθμη πυθμένα φρεατίου: -1,70 μ.

· Στάθμη εδάφους στη θέση του φρεατίου : +1,80 μ.

· Στάθμη αγωγού εισόδου: -0,10μ.

Καταθλιπτικός αγωγός μήκος 911,00 μμ, διπλός από PVC Φ 160mm, ονομαστικής πίεσης 10atm, με Η=30,00  Μ.Υ.Σ

Παροχή αντλίας 50 μ3/h.

Αντλιοστάσιο ΑΙ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ) (704972,00-4316360,00)

Διαστάσεις φρεατίου («βρεχόμενες»): 4,00μμ. (μήκος) x 2,30μμ. (πλάτος)   x             x 1,30 μμ (καθαρό = Διαφορά  στάθμης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό)

· Στάθμη πυθμένα φρεατίου: -1,85 μ.

· Στάθμη εδάφους στη θέση του φρεατίου : +1,72 μ.

· Στάθμη αγωγού εισόδου: -0,15μ.

Καταθλιπτικός αγωγός μήκος 782,00 μμ, διπλός από PVC Φ 225mm, ονομαστικής πίεσης 10atm, με Η=30,00  Μ.Υ.Σ
Παροχή αντλίας 100 μ3/h.

Αντλιοστάσιο ΑΙ1 (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ) (704191,00-4316691,00)

Διαστάσεις φρεατίου («βρεχόμενες»): 4,00μμ. (μήκος) x 2,30μμ. (πλάτος)   x             x 1,30 μμ (καθαρό = Διαφορά  στάθμης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό)

· Στάθμη πυθμένα φρεατίου: +12,30 μ.

· Στάθμη εδάφους στη θέση του φρεατίου : +15,37μ.

· Στάθμη αγωγού εισόδου: +14,00μ.

Καταθλιπτικός αγωγός μήκος 743,00 μμ, διπλός από PVC Φ 225mm, ονομαστικής πίεσης 10atm, με Η=30,00  Μ.Υ.Σ
Παροχή αντλίας 100 μ3/h.

Αντλιοστάσιο γ6 ( ΑΧΡΗΣΤΑ) (725680,00-4316243,00)΄   

Διαστάσεις φρεατίου («βρεχόμενες»): 1,60μμ. (μήκος) x 1,00μμ. (πλάτος)   x             x 0,80 μμ (καθαρό = Διαφορά  στάθμης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό)

· Στάθμη πυθμένα φρεατίου: -1,20 μ.

· Στάθμη εδάφους στη θέση του φρεατίου : +1,00μ.

· Στάθμη αγωγού εισόδου: +0,00μ.

Καταθλιπτικός αγωγός μήκος 20,00 μμ,  από PVC Φ 90mm, ονομαστικής πίεσης 10atm, με Η=6,00  Μ.Υ.Σ
Παροχή αντλίας 10μ3/h.

Αντλιοστάσιο γ8.6 (ΕΣΩ ΠΑΠΑΣ) (705975,00-4316171,00)
Διαστάσεις φρεατίου («βρεχόμενες»): 1,60μμ. (μήκος) x 1,00μμ. (πλάτος)   x             x 0,80 μμ (καθαρό = Διαφορά  στάθμης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό)

· Στάθμη πυθμένα φρεατίου: +7,76 μ.

· Στάθμη εδάφους στη θέση του φρεατίου : +10,16μ.

· Στάθμη αγωγού εισόδου: +8,86μ.

Καταθλιπτικός αγωγός μήκος 113,00 μμ, διπλός από PVC Φ 90mm, ονομαστικής πίεσης 10atm, με Η=12,00  Μ.Υ.Σ
Παροχή αντλίας 10 μ3/h.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
2.1.- Παροχές και φορτία σχεδιασμού των εγκαταστάσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην Τεχνική Προσφορά της αναδόχου του έργου κ/ξ «Α. ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ-Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ» τα δεδομένα «εισόδου» παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Παροχές και Ρυπαντικά Φορτία Σχεδιασμού (Χειμώνας)

	
	
	
	ΕΤΟΣ
	
	

	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	1995
	2015
	2035
	

	Ισοδ. πληθυσμός
	ικ
	2946
	6018
	6328
	

	Μέγιστη ημερήσια
	m3/d
	471
	1073
	1291
	

	Μέση ημερήσια
	m3/d
	430
	988
	1185
	

	Παροχή αιχμής
	l/s
	17
	27
	29
	

	Ρυπαντικό Φορτίο
	
	
	
	
	

	BOD5
	Kg/d
	177
	361
	380
	

	SS
	Kg/d
	199
	391
	418
	

	Ολικό Άζωτο
	Kg/d
	29
	57
	60
	

	Ολικός Φώσφορος
	Kg/d
	9
	16
	17
	

	Συγκέντρωση
	
	
	
	
	

	BOD5
	mg/d
	376
	377
	294
	

	SS
	mg/d
	423
	364
	324
	

	Ολικό Άζωτο
	mg/d
	62
	53
	46
	

	Ολικός Φώσφορος
	mg/d
	18
	15
	13
	


Παροχές και Ρυπαντικά Φορτία Σχεδιασμού (Θέρος)

	
	
	
	ΕΤΟΣ
	
	

	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	1995
	2015
	2035
	

	Ισοδ. πληθυσμός
	ικ
	4769
	8932
	10182
	

	Μέγιστη ημερήσια
	m3/d
	787
	1748
	2339
	

	Μέση ημερήσια
	m3/d
	644
	1418
	1884
	

	Παροχή αιχμής
	l/s
	21
	40
	50
	

	Ρυπαντικό Φορτίο
	
	
	
	
	

	BOD5
	Kg/d
	286
	536
	611
	

	SS
	Kg/d
	309
	600
	711
	

	Ολικό Άζωτο
	Kg/d
	48
	89
	102
	

	Ολικός Φώσφορος
	Kg/d
	13
	26
	30
	

	Συγκέντρωση
	
	
	
	
	

	BOD5
	mg/d
	363
	307
	261
	

	SS
	mg/d
	393
	343
	304
	

	Ολικό Άζωτο
	mg/d
	60
	51
	43
	

	Ολικός Φώσφορος
	mg/d
	17
	15
	13
	


Οι ειδικοί όροι που πρέπει να ικανοποιούν τα επεξεργασμένα λύματα είναι:

· BOD5                        < 15 mg/l
· SS                             < 20 mg/l
· COD                          < 45 mg/l
· Oλικό Άζωτο             < 15 mg/l
· Λίπη-έλαια                < 20 mg/l
· Κολοβακτηριοειδή    < 1000/100 ml
Eπίσης η παραγόμενη ιλύς από την εγκατάσταση πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιημένη και με ξηρότητα όχι μικρότερη του 20%.
2.2.- Περιγραφή Μονάδας
Οι επιμέρους εγκαταστάσεις της μονάδας είναι: 
-.Φρεάτιο εισόδου Κ.Α.Α  & των βοθρολυμάτων  από το αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων της αντίστοιχης δεξαμενής.

-.Δεξαμενή Βοθρολυμάτων

-.Μονάδα προεπεξεργασίας,  η οποία αποτελείται από την εσχάρωση & την εξάμωση. Το σύνολο των έργων προεπεξεργασίας είναι τοποθετημένα εντός κτιρίου με σύστημα απόσμησης ενεργού άνθρακα.

-.Κανάλι μέτρησης παροχής εξοπλισμένο με στένωση VENTURI και με σύστημα στάθμης με υπερήχους.

-.Φρεάτιο εισόδου (μερισμού) στην βιολογική βαθμίδα το οποίο ισοκατανέμει την παροχή σε δύο ισοδύναμες γραμμές βιολογικής επεξεργασίας.

-.Βιολογική επεξεργασία. Η κάθε γραμμή βιολογικής επεξεργασίας αποτελείται από:

· μία ανοξική δεξαμενή εξοπλισμένη με σύστημα μηχανικής ανάδευσης,
·  μία αερόβια δεξαμενή εξοπλισμένη με υποβρύχιο σύστημα αερισμού-διάχυσης, σύστημα μέτρησης οξυγόνου (έλεγχος παροχής οξυγόνου) & αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού

· μία δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης εξοπλισμένη με ακτινική περιστρεφόμενη γέφυρα εξοπλισμένη με σαρωτή ιλύος και επιπλεόντων. Η τροφοδότηση των δεξαμενών καθίζησης γίνεται μέσω φρεατίου το οποίο διαμοιράζει (ισοκατανέμει) την παροχή στις δύο δεξαμενές καθίζησης.
-.Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας της καθιζάνουσας ιλύος στην δεξαμενή καθίζησης προς το φρεάτιο εισόδου της βιολογικής επεξεργασίας

-.Αντλιοστάσιο περίσσειας για την απομάκρυνση της πλεονάζουσας ιλύος προς το συγκρότημα επεξεργασμένης ιλύος

-.Μονάδα απολύμανσης

-.Δεξαμενή καθαρών

-.Φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης

-.Φρεάτιο φόρτισης το οποίο τροφοδοτεί τον υποβρύχιο αγωγό διάθεσης. Ο αγωγός διάθεσης έχει μήκος 320μμ και εκβάλει σε βάθος 30μ με διαχυτήρα μήκους 12μ.

-.Αντλιοστάσιο παχυμένης ιλύος προς παχυντή βαρύτητας.

-.Μονάδα πάχυνσης της ιλύος η οποία αποτελείται από την ταινιοφιλτρόπρεσσα  αφού προηγουμένως η ιλύς περάσει από το τύμπανο προαφυδάτωσης & το σύστημα προετοιμασίας & δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη.

-.Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

-.Κτίριο διοίκησης-αφυδάτωσης, ηλεκτρικών χώρων & άλλα βοηθητικά έργα (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού, πυρόσβεσης, τηλεφώνου κ.λ.π.)

2.3.- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ
2.3.1 Αντλιοστάσια-κεντρικό αποχετευτικό σύστημα
Τα Αντλιοστάσια λυμάτων του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος είναι ασυντήρητα για μεγάλο χρονικό διάστημα και λειτουργούν οριακά,  με το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού να είναι εκτός λειτουργίας. Σε κάθε αντλιοστάσιο λειτουργεί μία μόνο αντλία. Οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι σε κακή κατάσταση. 
2.3.2 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Η μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Πλωμαρίου,  βρίσκεται εκτός λειτουργίας & σε πολύ άσχημη κατάσταση. Τα λύματα ανεπεξέργαστα καταλήγουν στην θάλασσα της περιοχής.

Αναλυτικότερα:

1. Τα κτίρια Προεπεξεργασίας & Διοίκησης παρουσιάζουν  εκτεταμένες φθορές στις στέγες (αποκολλήσεις & μετακινήσεις κεραμιδιών, σαπισμένα πετσώματα, αποκολλημένες γυψοσανίδες ) με αποτέλεσμα η είσοδος του βρόχινου νερού εντός των κτιρίων να είναι ελεύθερη. Το νερό πέφτει πάνω σε ηλεκτρικούς κινητήρες & πίνακες, έπιπλα κλπ. Πεσμένη περίφραξη.

2. Κατεστραμμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο σύνολο της (καλώδια φθαρμένα από δράση τρωκτικών, Πίνακες σε πολύ κακή κατάσταση).

3. Υφίσταται κατολίσθηση των πρανών του οικοπέδου λόγω διάβρωσης σε απόσταση 15,00 μμ από την Βιολογική Δεξαμενή με αποτέλεσμα την καταστροφή του δρόμου που οδηγεί στο φρεάτιο φόρτισης. Η διάβρωση των πρανών απαιτείται να αντιμετωπισθεί ειδικά  με την σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης.

4. Στην προεπεξεργασία:

· τα κανάλια εσχάρωσης είναι γεμάτα από εσχαρίσματα πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος που δεν έχουν απομακρυνθεί. 

· η αυτόματη εσχάρα εκτός λειτουργίας (σπασμένα χτένια & πεταμένα στο περιβάλλον χώρο)

· η χειροκίνητη εσχάρα φραγμένη συνέπεια  της  πολύχρονης εγκατάλειψης

αποτέλεσμα των παραπάνω τα λύματα να υπερχειλίζουν από τα κανάλια,  να         πέφτουν στο δάπεδο επί του οποίου υπάρχουν οι τρεις φυσητήρες αερισμού & δύο φυσητήρες εξάμμωσης.  Στο τοιχίο του κτιρίου έχει διανοιχθεί τρύπα μέσω της οποίας τα λύματα εξέρχονται στον περιβάλλον χώρο & καταλήγουν στην θάλασσα . Στην δεξαμενή αφαίρεσης άμμου & λιπών δεν λειτουργεί η παλινδρομική γέφυρα & οι δύο φυσητήρες. Δεν λειτουργεί ο μετρητής παροχής. Δεν λειτουργεί η απόσμηση.

5. Δεξαμενές αερισμού

Υπάρχουν δύο δεξαμενές αερισμού (η μία είναι γεμάτη λύματα). Στην άδεια δεξαμενή υπάρχει αποξηραμένη λάσπη, επί της οποία έχουν φυτρώσει θάμνοι. Διάβρωση σκυροδεμάτων, εμφάνιση οπλισμού επί των τοιχίων της δεξαμενής. 

· Οι τρεις φυσητήρες δεν λειτουργούν (ο ένας είναι αποσυναρμολογημένος και πεταμένος στο δάπεδο του κτιρίου προεπεξεργασίας).

· Δεν γίνεται αερισμός & ανάδευση στη δεξαμενή 

· Οι αναδευτήρες της ανοξικής ζώνης δεν λειτουργούν (ο ένας δεν υπάρχει)

· Απαιτείται έλεγχος της τοποθέτησης των σωληνώσεων & των διαχυτήρων. 

· Δεν λειτουργούν οι αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας (η μία ήταν αποσυνδεμένη ) , και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος για την κατάσταση τους.

· Οι καλωδιώσεις των μηχανημάτων αποσυνδεμένες.

6. Δεξαμενές καθίζησης

Υπάρχουν δύο δεξαμενές καθίζησης (η μία είναι γεμάτη λύματα). Στην άδεια δεξαμενή καθίζησης παρατηρήθηκε διάβρωση των σκυροδεμάτων των τοιχίων & εμφάνιση οπλισμού. Και οι δύο δεξαμενές είναι εκτός λειτουργίας από έλλειψη κίνησης , οι καλωδιώσεις είναι αποσυνδεδεμένες. Πιθανά προβλήματα που δεν είναι ανιχνεύσιμα. 

7. Κτίριο Λάσπης

Ο εξοπλισμός έχει να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και συνεπώς δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα φάση το μέγεθος των επεμβάσεων & η κατάσταση του εξοπλισμού. 

      8. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος

Εκτός λειτουργίας, έχει να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα,  δεν μπορεί σε αυτή την φάση να εκτιμηθεί η κατάσταση του εξοπλισμού.

9.Χλωρίωση & αντλιοστάσιο στραγγιδίων είναι εκτός λειτουργίας .

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι εργασίες που προβλέπονται για εκτέλεση με την παρούσα μελέτη στα αντλιοστάσια ακαθάρτων είναι οι παρακάτω:
Αντλιοστάσιο ΑΙΙΙ (OΑΣΗ)
· Αντικατάσταση δύο από τα τρία υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα με νέο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (άρθρο HM-3 του συμβατικού τιμολογίου) & σύμφωνα με την ΤΠ 5.

·  Αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την ΤΠ 10.
Αντλιοστάσιο ΑΙΙ (ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ) 

· Αντικατάσταση δύο από τα τρία υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα με νέο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (άρθρο  HM-4 του συμβατικού τιμολογίου) & σύμφωνα με την ΤΠ 5.

·  Αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την ΤΠ 10.
Αντλιοστάσιο ΑΙ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ) 
· Αντικατάσταση δύο από τα τρία υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα με νέο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (άρθρο  HM-5 του συμβατικού τιμολογίου) & σύμφωνα με την ΤΠ 5.

· Αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την ΤΠ 10.
Αντλιοστάσιο ΑΙ1 (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ) 
· Αντικατάσταση δύο από τα τρία υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα με νέο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (άρθρο  HM-5 του συμβατικού τιμολογίου) & σύμφωνα με την ΤΠ 5.

· Αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την ΤΠ 10.
Αντλιοστάσιο γ6 ( ΑΧΡΗΣΤΑ)  
· Αντικατάσταση ένα από τα δύο υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα με νέο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (άρθρο  HM-1 του συμβατικού τιμολογίου) & σύμφωνα με την ΤΠ 5.

· Αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την ΤΠ 10.
Αντλιοστάσιο γ8.6 (ΕΣΩ ΠΑΠΑΣ) 

· Αντικατάσταση ένα από τα δύο υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα με νέο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (άρθρο  HM-2 του συμβατικού τιμολογίου) & σύμφωνα με την ΤΠ 5.

·  Αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την ΤΠ 10.
Οι εργασίες για την  αντικατάσταση της υδραυλικής εγκατάστασης των αντλιοστασίων θα αποζημιωθεί με τα άρθρα του συμβατικού τιμολογίου ΗΜ-6, ΗΜ-7, ΗΜ-8, ΗΜ-9, ΗΜ-10, ΗΜ-11, ΗΜ-12, ΗΜ-13, ΗΜ-14, ΗΜ-15, ΗΜ-16, ΗΜ-17, ΗΜ-18, ΗΜ-19 & ΗΜ20, ανάλογα με την διάμετρο των σωληνώσεων του κάθε αντλιοστασίου.
Ο ένας αγωγός του καταθλιπτικού αγωγού λυμάτων (PVC Φ 225mm) είναι εκτός λειτουργίας, λόγω φραξίματος σε άγνωστο σημείο. Ο εργασίες που προτείνονται για την άρση του προβλήματος αυτού, είναι τομές σε σημεία του αγωγού προκειμένου να εντοπισθεί το πρόβλημα, και να γίνει σχετικός προγραμματισμός για τις εργασίες που θα πρέπει να εκτελεσθούν στην συνέχεια. Οι εργασίες για την θέση σε λειτουργία του αγωγού θα εκτελεστούν με απολογιστικό τρόπο. 
Εγκαθίσταται Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου & ασύρματο σύστημα (ραδιόζευξης) που θα εξασφαλίζει την ασύρματη διασύνδεση του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου (ΤΣΕ) κάθε αντλιοστασίου με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ). Οι εργασίες για τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου Αντλιοστασίων & τις Ραδιοζεύξεις αντλιοστασίων με τον ΚΣΕ, εκτελούνται σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή ΤΠ13 και αποζημιώνονται με απολογιστικό τρόπο. 
Η εκτέλεση των εργασιών κατά τα λοιπά θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ», που συνέταξε τα συνεργαζόμενα γραφεία : ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥΡΒΑΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΑΒΑΛΙΑΡΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ 1994), σε ότι αφορά τους υδραυλικούς υπολογισμούς.
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες (αυτές που αφορούν εγκατάσταση αντλιών & αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης) που θα εκτελεστούν και στα έξι αντλιοστάσια, θα προγραμματίζονται & θα εκτελούνται με τέτοιο τρόπο που λαμβάνεται υπόψη ότι τα αντλιοστάσια είναι σε λειτουργία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτιμήσει ότι οι σταλίες προσωπικού & εξοπλισμού θα είναι αυξημένες & ανηγμένες στις αναφερόμενες αναλυτικά τιμές μονάδος.

3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
3.2.1.-Οι εργασίες αφορούν την κατά απόλυτη προτεραιότητα, επισκευή και θέση σε αποδοτική λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πλωμαρίου με τον   καθαρισμό δομικών  στοιχείων, την συντήρηση ή επισκευή ή αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού.

3.2.2.- Οι εργασίες εκτελούνται με βάση την μελέτη εφαρμογής που καταρτίζεται από τον ανάδοχο & εγκρίνεται από την υπηρεσία & περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Στάδιο 1ο  : Καταγραφή & έλεγχο όλου του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό, ηλεκτρομηχανολογικό, υδραυλικό, οικοδομικό). Για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό παραδίδεται λίστα με τα στοιχεία: Μονάδα, Είδος-Περιγραφή, Οίκος, Τύπος, Αριθμός εγκατεστημένων μονάδων, Κατάσταση (σε κατάσταση λειτουργίας, επισκευής, αντικατάστασης). 

Στάδιο 2ο:  Συντάσσεται για κάθε διακριτή εργασία,  πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών με το οποίο προτείνεται ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχοληθεί, ο αριθμός & το είδος των μηχανημάτων, οι εργασίες συντήρησης-επισκευής εξοπλισμού, ο/τα προς προμήθεια εξοπλισμός/υλικά που απαιτείται/ουνται για προμήθεια, με το προτεινόμενο κόστος. Επίσης ιεραρχούνται οι προς εκτέλεση εργασίες & οι περαιτέρω έλεγχοι για τον εντοπισμό μη ανιχνεύσιμων προβλημάτων (αστοχίες μηχανημάτων κ.λ.π). Στόχος της ιεράρχησης αυτής είναι η κατά προτεραιότητα εκτέλεση εργασιών με γνώμονα την ταχύτερη θέση σε λειτουργία της μονάδας. 

Ο υφιστάμενος  Η/Μ εξοπλισμός της μονάδας διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

· Σε εξοπλισμό για τον οποίο  απαιτείται συντήρηση

· Σε εξοπλισμό για τον οποίο απαιτείται επισκευή

· Σε εξοπλισμό που πρέπει να  αντικατασταθεί. 

3.2.3.- Οι εργασίες που προβλέπονται για εκτέλεση με την παρούσα μελέτη κωδικοποιούνται σε Τεχνικές Προδιαγραφές ως παρακάτω:

· Εκκένωση-Καθαρισμός φρεατίων, αντλιοστασίων & σωληνώσεων υδραυλικής εγκατάστασης (Τεχνική Προδιαγραφή 1).

· Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε δεξαμενές & φρεάτια εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων & αντλιοστασίων (Τεχνική Προδιαγραφή 2).

· Επισκευή κατασκευών ή κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες (καλύμματα φρεατίων, εσχάρες, γέφυρα & ξέστρο καθίζησης, θυροφράγματα, μεταφορική ταινία εσχαρισμάτων, παλινδρομική γέφυρα (Τεχνική Προδιαγραφή 3).

· Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (Τεχνική Προδιαγραφή 4)

· Αποκατάσταση λειτουργίας πίνακα αυτοματισμού (Τεχνική Προδιαγραφή 11).

· Έλεγχος & επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (Τεχνική Προδιαγραφή 12).

· Συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού αντλιών (Τεχνική Προδιαγραφή 14).

· Αποκατάσταση υδραυλικών διατάξεων (Τεχνική Προδιαγραφή 15).

· Προμήθεια εγκατάσταση υποβρυχίων αντλιών λυμάτων (Τεχνική Προδιαγραφή 16)

· Συντήρηση Η/Ζ (Τεχνική Προδιαγραφή 17).

· Έλεγχος λειτουργίας & επισκευή δεξαμενών καθίζησης (Τεχνική Προδιαγραφή 18).

· Έλεγχος λειτουργίας & επισκευή βιολογικών δεξαμενών (Τεχνική Προδιαγραφή 19).

· Έλεγχος λειτουργίας επισκευή εξάμμωσης-αμμοδιαχωριστή (Τεχνική Προδιαγραφή 20).

· Έλεγχος λειτουργίας αυτόματης εσχάρας & κοχλία μεταφοράς εσχαρισμάτων (Τεχνική Προδιαγραφή 21).

· Αποδοτική λειτουργία (Τεχνική Προδιαγραφή 22).

3.2.4.- Οι προτεινόμενες εργασίες κατηγοριοποιούνται ως προς τον τρόπο αποζημίωσης σε δύο κατηγορίες, ως παρακάτω: 

Κατηγορία (ι). Οι εργασίες  τιμολογούνται στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης και αποζημιώνονται με τις αντίστοιχες τιμές. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εργασίες των Τεχνικών Προδιαγραφών ΤΠ1, ΤΠ2, ΤΠ3 & ΤΠ4.

Κατηγορία (ιi). Οι εργασίες είναι κατά κύριο λόγο εργασίες συντήρησης και συνεπώς είναι δύσκολο να τιμολογηθούν επειδή η αναγκαιότητα τους προκύπτει μετά από δοκιμαστικές εργασίες & έρευνες (δοκιμαστική λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού στο σύνολο του). Ίδιες ή παρόμοιες εργασίες δεν τιμολογούνται στο Περιγραφικό Τιμολόγιο, Υδραυλικών Έργων & συνεπώς η τιμολόγηση τους μπορεί να γίνει μόνο με παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής ώστε να καθοριστούν τα πραγματικά στοιχεία κόστους. Κρίνεται ότι στην παρούσα φάση σύνταξης της μελέτης ο οπτικός & μόνο έλεγχος δεν μπορεί να συγκεκριμενοποιήσει τις προς εκτέλεση εργασίες.  Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εργασίες των Τεχνικών Προδιαγραφών ΤΠ11, ΤΠ12, ΤΠ14, ΤΠ15,ΤΠ16, ΤΠ17, ΤΠ18, ΤΠ19,ΤΠ20, ΤΠ21 & ΤΠ22. Οι εργασίες αυτές αποζημιώνονται με απολογιστικό σύστημα.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης , & με  στοιχεία της μελέτης που συνέταξε η ανάδοχος κ/ξ «Α. ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ-Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ » (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994) και αφορούν περιγραφές & σχέδια, κατά το μέρος που ισχύουν & δεν έχουν επικαιροποιηθεί με τροποποιήσεις που έγιναν κατά την εκτέλεση του έργου..

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των απολογιστικών εργασιών του έργου ανέρχεται σε 650.000,00 ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α) αναλυόμενος ως παρακάτω:

Α. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Δημοπράτηση με το σύστημα προσφοράς «ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 ΚΔΕ)

Εργασίες                                                       127.989,76
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)                           23.038,16
Άθροισμα                                                     151.027,92                                                   

Απρόβλεπτα 15%                                           22.654,19
Άθροισμα                                                     173.682,10
Πρόβλεψη αναθεώρησης                                 1.317,90
Άθροισμα                                                     175.000,00
Φ.Π.Α 16%                                                      49.000,00
Σύνολο  (σε ακέραια ευρώ)                        224.000,00    

Β. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Δημοπράτηση με το σύστημα προσφοράς «Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών» του άρθρου 9 του Ν.3669/08 ΚΔΕ)

Εργασίες                                                        402.542,37
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)                            72.457,63
Άθροισμα                                                      475.000,00
Φ.Π.Α 16%                                                       76.600,00
Σύνολο  (σε ακέραια ευρώ)                         551.000,00    

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (άθροισμα επιμέρους προϋπολογισμών)                                                      
Εργασίες                                                           127.989,76
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)                               23.038,16
Άθροισμα                                                         151.027,92
Απρόβλεπτα 15%                                               22.654,19
Άθροισμα                                                         173.682,10
Αναθεώρηση                                                         1.317,90
Άθροισμα                                                         175.000,00                                                       

Απολογιστικές εργασίες                                    475.000,00
Άθροισμα                                                         650.000,00
Φ.Π.Α 16%                                                        104.000,00
Γενικό Σύνολο  (σε ακέραια ευρώ)                754.000,00      
O προϋπολογισμός αναλύεται ανά κατηγορία εργασιών ως παρακάτω: 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Εργασίες Πολιτικού (Υδραυλικά)
	Ηλεκρομηχανολογικές εργασίες
	Εργασίες καθαρισμού και επεξεργασίες νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων
	ΣΥΝΟΛΟ

	Εργασίες (με τιμολόγιο)
	21.372,44
	106.617,32
	0,00
	127.989,76

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	3847,04
	19191,12
	0,00
	23038,16

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	25.219,48
	125.808,44
	0,00
	151.027,92

	Απρόβλεπτα
	3782,92
	18871,26
	0,00
	22654,18

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	29.002,40
	144.679,70
	0,00
	173.682,10

	Αναθεώρηση
	220,07
	1097,83
	0,00
	1317,90

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	29.222,47
	145.777,53
	0,00
	175.000,00

	Απολογιστικές εργασίες (Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων)
	40.000,00
	296.100,00
	126.900,00
	463.000,00

	Απολογιστικές εργασίες (Αντλιοστασίων)
	0,00
	12.000.00
	0,00
	12.000,00

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	69.222,47
	453.877,53
	126.900,00
	650.000,00

	Φ.Π.Α 16%
	11075,60
	72620,40
	20304,00
	104000,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	80.298,07
	526.497,93
	147.204,00
	754.000,00


Μυτιλήνη      /7/2015

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
                                                                                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ΔΕΥΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ

ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

                                                                                          ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 

                                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ

          ΧΗΜΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥΔΛ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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