

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								24.447,80
									24.447,80
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 %	4.400,60
								Αθροισμα Απρόβλεπτα 15,00 %	28.848,40
								Αθροισμα Πρόβλεψη απολογιστικών	4.327,26
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης	33.175,66
								Αθροισμα ΦΠΑ 16,00 %	1.150,00
								Αθροισμα ΦΠΑ 16,00 %	34.325,66
								Αθροισμα ΦΠΑ 16,00 %	157,00
								Αθροισμα ΦΠΑ 16,00 %	34.482,66
								Αθροισμα ΦΠΑ 16,00 %	5.517,23
								Γενικό Σύνολο	39.999,89
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001	40.000,00

## ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014  
Η Προϊσταμένη

## ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014  
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. Δήμου Λέσβου

ΠΕΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ  
Τοπογράφος Μηχανικός