

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**ΘΕΜΑ:** Διευκρίνιση σχετικά με τη δημοπράτηση έργου με τίτλο:

**«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3ου, 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 2.896.616,97 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), την 16-2-2018, ημέρα Παρασκευή.**

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στη σελίδα 29 της Διακήρυξης και στο άρθρο 23.4 αυτής, αναγράφηκε ότι προβλέπεται και αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά.

Η αναβάθμιση ορίου αφορά τις οικοδομικές εργασίες στις οποίες προβλέπεται αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας στην 2<sup>η</sup> τάξη.

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ**

**ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ**