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Αρ.
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Απόφασης

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΔΟ Θ\Α03.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση
εκρηκτικών

2 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Α20 Κατασκευή  επιχωμάτων3 02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Α24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη4 02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΔΟ Α25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη5 02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΔΟ Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια6 02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΙΚ 20.06.02 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m
για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και
τάφρων

9

ΝΑΟΙΚ Θ\20.03.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη,
εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών
υλών

10 02-03-00-00 Εκσκαφές κτιριακών έργων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ
5115/Β’/2023)

ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου11

ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως
5,00 m

14 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ
5115/Β’/2023)

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-03-00-00 Ικριώματα Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΔΟ Β29.4.5 Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων
κλπ με σκυρόδεμα C20/25

15

01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)
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ΝΑΟΔΟ Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού
σκυροδέματος B500C

16 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Β36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη17

ΝΑΟΔΟ Β40 Αποστραγγίσεις με γεωσυνθετικά φύλλα18 08-03-06-00 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσύνθετα φύλλα Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ Θ\32.01.07 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45

21

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile
iron)

22

ΝΑΠΡΣ Ε02.1 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία
χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

23 10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΠΡΣ Ε02.2 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία
χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

24 10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΠΡΣ Ε09.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt25 10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΠΡΣ Ε09.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt26 10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΔΟ Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m27 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)28 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Γ05 Κατασκευή ερεισμάτων29 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη30 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)
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ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη31

ΝΑΟΔΟ Δ05.1 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m32 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους
0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

33 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Ε09.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους34

ΝΑΟΔΟ Ε10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80
mm (3'')

35 05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή36

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

38

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
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01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

39

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

40

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών41 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων42 01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.43 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων44
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ΝΑΟΙΚ 79.21 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

45

ΝΑΟΙΚ 73.37.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm

46

ΝΑΟΙΚ 73.91 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα
ελαχίστου πάχους 5 cm

47

ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

48 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ
5115/Β’/2023)

ΝΑΟΙΚ 77.20.04 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού,
πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο
συστατικών

49 03-10-03-00 Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή χαλύβδινων
επιφανειών

367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 79.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής
βάσεως εν θερμώ

50

ΝΑΟΙΚ 79.16.01 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα
πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

51

ΝΑΥΔΡ 10.10.02 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών
σκυροδέματος Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών
σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως

52

ΝΑΟΙΚ 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή
πλευράς >160 mm

53

ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης54

ΝΑΟΙΚ 63.01 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές55

ΝΑΗΛΜ Μ\9342.2 Φρεάτιο επιθεώρησης-συντήρησης δικτύου ύδρευσης56 05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού
σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

57

ΝΑΟΙΚ 72.31.04 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με
τραπεζοειδείς πτυχώσεις

58 03-05-02-01 Επιστεγάσεις και επενδύσεις με μεταλλικά φύλλα
αυτοφερόμενα

70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.01 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm/ PN 10
atm

59

ΝΑΟΔΟ Θ\Α01 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών60 02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012
(ΦΕΚ2221/B/2012)

ΝΑΟΔΟ Θ\Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες61 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΑΤΗΕ Μ\8259 Θερμοψύκτης νερού, πάγκου, με ενσωματωμένο φίλτρο,
παραγωγής 12 l/h κρύου νερού

62
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ΝΑΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή
ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση

63

ΝΑΥΔΡ 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος
οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση

64

ΝΑΟΙΚ Θ\20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

65 02-03-00-00 Εκσκαφές κτιριακών έργων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ
5115/Β’/2023)

ΑΤΗΕ Ν\1000.01 Εγκατάσταση ύδρευσης, όσον αφορά υπόλοιπες σχετικές
εργασίες, αναγκαία υλικά και μικρουλικά, για την ολοκλήρωση
αυτής

66

ΑΤΗΕ Ε\9308.1 Φρεάτιο αποχέτευσης απόνερων πλύσεως, διαστάσεων
40Χ40cm και ελάχιστου βάθους 80cm, πλήρες

67

ΝΑΟΙΚ Θ\20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή
κατεδαφίσεων

68 02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012
(ΦΕΚ2221/B/2012)

ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου

69 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΗΛΜ Μ\9342.3 Φρεάτιο υδρομετρητή ύδρευσης70 05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΗΛΜ Μ\9342.1 Φρεάτιο ύδρευσης κτιρίου71 05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Θ\Ε08.3 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης72

ΑΤΗΕ Ν8106.1.2 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4ins73

ΑΤΗΕ Μ8138.1.3 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος
διαμέτρου Φ 3/4 ins

74

ΑΤΗΕ Ν\8036.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ3/4’’75

ΑΤΗΕ Ν\8036 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1 1/2’’76

ΝΑΟΙΚ Θ\62.46 Πύλη εισόδου77

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.02 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ΡΝ 10
atm

78

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10
atm

79
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Άρθρα μελέτης

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.04 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10
atm

80

ΝΑΟΙΚ Θ\64.48.1 Περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ81

ΑΤΗΕ Μ\8223 Πιεστικό συγκρότημα πλήρες (με αντλίες, ηλεκ. πίνακα,
πιεστικό δοχείο, σωλήνες, συλλέκτες, εξαρτήματα, βανοειδή,
ειδικά τεμάχια, όργανα ελέγχου & αυτοματισμού, κλπ)
ελάχιστης παροχής 6m3/h στα 35mΣΝ

82

ΝΑΟΙΚ Θ\61.28 Προκατασκευασμένο κτίριο εισόδου83

ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους84 10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ
5115/Β’/2023)

ΝΑΠΡΣ Δ01.2 Δένδρα, κατηγορίας Δ285 10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτών 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΠΡΣ Δ02.2 Θάμνοι, κατηγορίας Θ286 10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτών 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΥΔΡ 12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος SDR 41, DN 125 mm

87 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm

88 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΥΔΡ 12.13.02.05Α Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης
10 at Ονομαστικής διαμέτρου D125 mm

89 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΥΔΡ 12.13.02.07 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης
10 at Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm

90 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος
πασσάλου μέχρι 2,50 m

91 10-05-09-00 Συστήματα προσωρινής σταθεροποίησης φυτών 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΠΡΣ Δ11 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων92

ΑΤΗΕ 8201.2.1Α Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος γομώσεως 25
kg

93

ΗΛΜ Ν\23.2 Πυροσβεστήρας κόνεως 6 χγρ.94

ΑΤΗΕ Σ\8202.3 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, 5 kgr95

ΑΤΗΕ Ν\1000.03 Εγκατάσταση πυροπροστασίας όσον αφορά υπόλοιπες
σχετικές εργασίες, αναγκαία υλικά και μικροϋλικά για την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης

96

ΑΤΗΕ Ε\9384 Τρίγωνο γειώσεως97

ΝΑΗΛΜ Μ\60.10.40 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),

98
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ΝΑΗΛΜ Μ\60.10.04 Ιστός φωτισμού από FRP (ινοπλισμένο σύνθετο πολυμερές
υλικό) ύψους 9m, με την βάση του από σκυρόδεμα,

99 05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΑΤΗΕ Ν\1000.04 Εγκατάσταση ηλεκτρικών όσον αφορά υπόλοιπες σχετικές
εργασίες, αναγκαία υλικά και μικροϋλικά για την ολοκλήρωση
της εγκατάστασης

100

ΑΤΗΕ Ε\9280.2 Αλεξικέραυνο  εκπομπής πρώιμου οχετού μη ραδιενεργό101

ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.100 Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 6,00kWp102

ΑΤΗΕ Ε\9308.2 Φρεάτιο αποχέτευσης, ελάχιστων εσωτερικών διαστάσεων
80Χ90cm και οιουδήποτε βάθους, πλήρες

103

ΑΤΗΕ Μ\8045.11 Μηχανοσίφωνας πλαστικός εντός φρεατίου, πλήρης104 04-04-05-02 Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων
αποχέτευσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
κτιρίων

70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

ΑΤΗΕ Ν\1000.02 Εγκατάσταση αποχέτευσης, όσον αφορά υπόλοιπες σχετικές
εργασίες, αναγκαία υλικά και μικρουλικά, για την ολοκλήρωση
αυτής

105

ΑΤΗΕ Ν8203.1 Πυροσβεστικός σταθμός ανοξείδωτος τύπου Β106

ΗΛΜ Μ\2 Γεφυροπλάστιγγα107

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-03-00-00 Ικριώματα Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΔΟ Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις
κλπ από σκυρόδεμα C12/15

112

01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)
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01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-03-00-00 Ικριώματα Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΔΟ Β29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20

113

01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό
πλέγμα B500C

114 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Β43.2 Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή
ασφαλτική μαστίχη

115

ΝΑΥΔΡ 10.07 Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm116 08-05-02-03 Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από
σκυρόδεμα

ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012
(ΦΕΚ2221/B/2012)

ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα117 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος
οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα

Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.118 05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και
πλατειών

Δ22/4193/22-11-2019
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 

Βοηθητικά άρθρα μελέτης
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ΟΙΚ 2121 Εκσκαφή θεμελίων γαιώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Οι μελετητές

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο Αν. ΠροΙστάμενος Υδραυλικών

& Εγγειοβελτιωτικών Έργων

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020,
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεισών

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΤΕΠ

Απόφαση ΦΕΚ Εγκύκλιος ΘΕΜΑ

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 2221/B/30-07-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26
(ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ)

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα
Δημόσια Έργα

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 2542/Β/10-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30
(ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 2828/Β/21-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22
(ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 3068/Β/14-11-2014 ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26
(ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 2524/Β/16-08-2016 ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17
(ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Δ22/4193/2019 4607/Β/13-12-2019 Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών ΤεχνικώνΠροδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
και Μελέτες.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Δ22/οικ. 1989 1437Β/16-04-2020 Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και
Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
«5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020».

Αρ. Πρωτ.
102843/19-11-2020

5234Β/26-11-2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με
θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια
έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
«5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα
προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».

Αρ. Πρωτ.
367126/22-11-2022

6366Β/15-12-2022 Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα
τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 16-03-2023).

Αρ. Πρωτ.
244140/09-08-2023

5115 Β/17-8-2023 Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και
Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 18-11-2023).

Αρ. Πρωτ.
70969/7-3-2024

1890 Β’/26-03-2024 Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως , (δηλαδή από 27-06-2024).
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