

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Διαμόρφωση μεταλλικών ραμπών ΑΜΕΑ 1μ.	ΝΑΟΔΟ Μ\82.03		1	ΤΕΜ	25,00	300,00	7.500,00	
2	Διαμόρφωση μεταλλικών ραμπών ΑΜΕΑ 50 εκ.	ΝΑΟΔΟ Μ\82.02		2	ΤΕΜ	30,00	150,00	4.500,00	
3	Διαμόρφωση μεταλλικών ραμπών ΑΜΕΑ πάνω απο 1μ.	ΝΑΟΔΟ Μ\82.04		3	ΤΕΜ	5,00	350,00	1.750,00	
4	Διαμόρφωση ραμπών απο σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Μ\82.05		4	ΤΕΜ	13,00	450,00	5.850,00	
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	5	m2	50,00	11,20	560,00	
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	6	m2	120,00	9,00	1.080,00	
7	Πλήρες ΣΕΤ WC ΑΜΕΑ	ΑΤΗΕ Μ\80.03		7	ΣΕΤ	55,00	1.800,00	99.000,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								120.240,00	120.240,00
Άθροισμα									120.240,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	21.643,20
Άθροισμα									141.883,20
Απρόβλεπτα								15,00%	21.282,48
Άθροισμα									163.165,68
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									6.215,53
Άθροισμα									169.381,21
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									1.118,79
Άθροισμα									170.500,00
Πρόβλεψη αναθεώρησης									4.500,00
Άθροισμα									175.000,00
ΦΠΑ								17,00%	29.750,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									204.750,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτέςΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ