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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αρ. Μελέτης : 163

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ.

Απόφασης

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες1 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

2 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ  
5115/Β’/2023)

ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου3

ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα4

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με 
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

5 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα

367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή6 14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012  
(ΦΕΚ2221/B/2012)

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών

7

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας8

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

9

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

10 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ.

Απόφασης

Άρθρα μελέτης

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

10

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών11 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C12 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΙΚ Μ\73.98 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, πάχους 5 
εκ. κατά ΕΝ 1177

13

ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα14 03-03-01-00 Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

15 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ  
5115/Β’/2023)

ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα 
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

16 03-10-03-00 Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή χαλύβδινων 
επιφανειών

367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

17 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ  
5115/Β’/2023)

ΝΑΠΡΣ Ω\Β13.00  Πιστοποίηση παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης

18

ΝΑΠΡΣ Β10.16 τραπεζόπαγκος ξύλινος19 10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΠΡΣ Β11.9 Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος20

ΝΑΟΙΚ Μ\54.85 Πινακίδα παιδικών χαρών HPL εγχάρακτη21

ΑΤΗΕ Μ\8138 Βρύση παιδικής χαράς22 04-04-03-01 Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΑΤΗΕ Ν\8138 Κρουνός εκροής εξωετρικού χώρου με κομβίο ενεργοποίησης23 04-04-03-01 Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ.

Απόφασης

Άρθρα μελέτης

ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.11.19 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο, παίδων24

ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.12.2 Μονάδα κούνιας τριών θέσεων από ξύλο (2+1)25

ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.12.1 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων νηπίων από ξύλο26

ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.20 Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα (με στέγη)27

ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.20.ΔΤ Σύνθετο όργανο με διπλή τσουλήθρα28

ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.15.2 Μονάδα ξύλινης τραμπάλας δύο θέσεων29

ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.15.3 Μονάδα ξύλινης τραμπάλας διπλού ελατηρίου30

ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.3.2 Ξύλινη μονάδα ελατηρίου HPL (με θέμα)31

ΝΑΟΙΚ Ω\64.02 Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικής περίφραξης παιδικής 
χαράς, με θύρα   μεταλλικη μονόφυλλη η δίφυλλη με άνοιγμα 
θυρόφυλλου    εως 1,10μμ 

32

ΝΑΟΙΚ Ν\56.27.11 Καθιστικό (παγκάκι) με κάθισμα και πλάτη μήκους έως 2,25 m 
εκ ξυλείας Όρεγκον Πάιν στερεούμενο με κοχλίες και γωνιακό 
έλασμα στις ξύλινες εξέδρες

34 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα εξοπλισμού κτιρίων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ  
5115/Β’/2023)

ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος 
γαιώδες

35

ΝΑΥΔΡ Μ5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου μετα της δαπάνης μεταφοράς.

36 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΑΤΗΕ 9340.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm237

ΑΤΗΕ Ν9342 Τρίγωνο γείωσης38

ΑΤΗΕ 9337.2.2 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm239

ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000  
V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2

40

ΑΤΗΕ Κ8746.4 Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας 
υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ75mm

41

ΑΤΗΕ Λ8996.1.1 Φωτιστικό LED συμμετρικής  κατανομής  επί κορυφής ιστού 
τεχνολογίας dimmable driver led  ισχύος 45 W

42

ΑΤΗΕ Μ9346 Βάση ιστού φωτισμού οπλισμένη διαστάσεων 
τουλάχιστον0,70Χ0,70Χ0,80m.

44

ΑΤΗΕ Α9325.4 Πακτώμενος ιστός (χωρίς πλάκα έδρασης) κωνικής κυκλικής 
διατομής  FRP 
 συνολικού ύψους 4,50m (υπέργειου μήκους 4m και βάθους 
πάκτωσης 0.50m)

45

ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm46

ΑΤΗΕ Ν9424.2 Στεγανό κάλυμμα φρεατίου αλουμίνιου επιγεμιζόμενο 
εξωτερικών διαστάσεων 48Χ48cm περίπου.

47
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ.

Απόφασης

Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ 9316.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ 
διαμέτρου 2 ins

48

ΑΤΗΕ Ν9350.1 Ηλεκτρικός πίνακας  διανομής Χ.Τ τοποθετημένος μέσα σε 
pillar σταγανότητας ΙΡ 55.

49

ΝΑΠΡΣ Ν\Α15 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού 
δικτύου με μηχανικά μέσα

50

ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 25 mm

51 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΙΚ Σ\79.12 Προμήθει , μεταφορά και τοποθέτηση, ανακρουστικής 
επειφάνειας ειδικού τεντητού χλοοτάπητα

52

Οι μελετητές

ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Σελίδα 4 από 4

<ΠΡΟΥΠ_ΜΕΛΕΤΗΣ_ΥΠΟΣ_ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ_ΣΕΛΙΔΑ>



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΤΕΠ

Απόφαση ΦΕΚ Εγκύκλιος ΘΕΜΑ

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 2221/B/30-07-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26
(ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ)

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 2542/Β/10-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30
(ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 2828/Β/21-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22
(ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 3068/Β/14-11-2014 ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26
(ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με 
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 2524/Β/16-08-2016 ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17
(ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Δ22/4193/2019 4607/Β/13-12-2019 Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών ΤεχνικώνΠροδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 
και Μελέτες. 
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Δ22/οικ. 1989 1437Β/16-04-2020 Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση 
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
«5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020».

Αρ. Πρωτ.  
102843/19-11-2020

5234Β/26-11-2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με 
θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια 
έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.
«5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα 
προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».

Αρ. Πρωτ.  
367126/22-11-2022

6366Β/15-12-2022 Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 
τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 16-03-2023).

Αρ. Πρωτ.  
244140/09-08-2023

5115 Β/17-8-2023 Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 18-11-2023).

Αρ. Πρωτ.
70969/7-3-2024

1890 Β’/26-03-2024 Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως , (δηλαδή από 27-06-2024).
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