

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Δημιουργία εισόδου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, στα
Δημοτικά Σχολεία Πλωμαρίου, Βαρειάς και 9^{ου} Δημοτικού
Μυτιλήνης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 131/2024

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.999,64€ με την Δαπάνη του ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Δημιουργία εισόδου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, στα Δημοτικά Σχολεία Πλωμαρίου, Βαριάς και 9ου Δημοτικού Μυτιλήνης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1.ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πρόκειται για εργασίες που αφορούν την ασφαλή πρόσβαση μαθητών σε σχολεία του Δήμου μας και συγκεκριμένα , στο Δημοτικό σχολείο Πλωμαρίου , στο 9^ο Δημοτικό σχολείο Μυτιλήνης και στο Δημοτικό σχολείο Ακρωτηρίου .

2. Εργασίες

Δημοτικό σχολείο Πλωμαρίου

Θα γίνουν εργασίες κατασκευής ράμπας εισόδου από την πάνω πλευρά του οικοπέδου (Βόρεια πλευρά), με στόχο την ασφαλή προσέλευση των μαθητών .Η κατασκευή θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα, αφού πρώτα διαμορφωθεί ο χώρος, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, αλλά και τα σχέδια της μελέτης.

9^ο Δημοτικό Μυτιλήνης

Θα γίνουν εργασίες δημιουργίας εισόδου από την πλευρά που είναι και η είσοδος του Γυμνασίου, όπου υπάρχει εσοχή και διευκολύνει την είσοδο των μαθητών. Αναλυτικά θα γίνει καθαίρεση με προσοχή του υφιστάμενου τοίχου περίφραξης από σκυρόδεμα, προκειμένου να τοποθετηθεί δίφυλλη πόρτα μεταλλική ανοίγματος 2,00μ .

Δημοτικό σχολείο Βαριάς Ακρωτηρίου

Στο Δημοτικό σχολείο Βαριάς Ακρωτηρίου θα τσιμεντροστρωθεί τμήμα του αύλειου χώρου από σκυρόδεμα και με δημιουργία των κατάλληλων κλίσεων για την απορροή των όμβριων υδάτων.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της μελέτης είναι **29.999,64€** με τη δαπάνη του ΦΠΑ 17%, και θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Δήμου Μυτιλήνης με ΚΑ.30.7336.0006

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το σχετικό κονδύλι αφορά εργασίες που δεν είναι δυνατόν να τιμολογούν, (βλάβες που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, κλπ.)

Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών θα είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες

Μυτιλήνη

Νοέμβριος 2024

Η Μελετήτρια

Ο Αν Προϊστάμενος Δ/νσης
ΤΥΔΜ

Μαίρη Μπουλμπούλη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αντρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ