
Έργο:

111/2024

περίγραμμα ύψος επιφάνεια

Ισόγειο 234.00 4.00 936.00

Όροφος 206.56 4.00 826.24

Προστίθεται ποσοστό 10% για λαμπάδες 176.22

1.54

1,940.00 μ2

Επιφάνεια 

κουφωμάτων (μ2)

Πλάτος 

κουφωμάτων 

(μμ)

Επιφάνεια 

παραθύρων 

(μ2)

Πλάτος 

παραθύρων 

(μμ)

Επιφάνεια 

θυρών (μ2)

Πλάτος θυρών 

(μμ)

Ισόγειο 147.82 115.24 128.02 106.11 19.80 9.13

Όροφος 142.12 103.94 142.12 103.94 0.00 0.00

Σύνολο 289.94 219.18 270.14 210.05 19.80 9.13

α/α Όροφος Είδος Ύψος Πλάτος Επιφάνεια

1 Ισόγειο Παράθυρο 2.2 0.45 0.99

2 Ισόγειο Πόρτα 2.2 2.08 4.58

3 Ισόγειο Παράθυρο 0.3 3.44 1.03

4 Ισόγειο Παράθυρο 2.2 0.45 0.99

5 Ισόγειο Παράθυρο 0.42 3.23 1.36

6 Ισόγειο Παράθυρο 0.42 3.23 1.36

7 Ισόγειο Παράθυρο 0.42 3.26 1.37

8 Ισόγειο Παράθυρο 0.42 3.26 1.37

9 Ισόγειο Παράθυρο 2.16 0.45 0.97

10 Ισόγειο Πόρτα 2.16 2 4.32

11 Ισόγειο Παράθυρο 0.4 3.3 1.32

12 Ισόγειο Παράθυρο 2.16 0.45 0.97

13 Ισόγειο Παράθυρο 1.35 3.55 4.79

14 Ισόγειο Πόρτα 2.16 1.49 3.22

15 Ισόγειο Παράθυρο 1.4 3.06 4.28

16 Ισόγειο Παράθυρο 1.37 3.25 4.45

17 Ισόγειο Πόρτα 2.11 1.59 3.35

18 Ισόγειο Παράθυρο 1.37 3.29 4.51

19 Ισόγειο Παράθυρο 2.2 0.42 0.92

20 Ισόγειο Πόρτα 2.2 1.97 4.33

21 Ισόγειο Παράθυρο 0.3 3.25 0.98

22 Ισόγειο Παράθυρο 2.2 0.42 0.92

23 Ισόγειο Παράθυρο 1.59 2.05 3.26

24 Ισόγειο Παράθυρο 1.59 2.05 3.26

25 Ισόγειο Παράθυρο 0.42 3.25 1.37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών                                   

Τμήμα Σχολικών Κτιριακών Υποδομών
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26 Ισόγειο Παράθυρο 0.42 3.25 1.37

27 Ισόγειο Παράθυρο 1.65 1.56 2.57

28 Ισόγειο Παράθυρο 1.6 1.5 2.4

29 Ισόγειο Παράθυρο 1.6 1.5 2.4

30 Ισόγειο Παράθυρο 1.6 1.5 2.4

31 Ισόγειο Παράθυρο 1.6 1.5 2.4

32 Ισόγειο Παράθυρο 1.6 1.5 2.4

33 Ισόγειο Παράθυρο 1.6 1.5 2.4

34 Ισόγειο Παράθυρο 1.6 1.5 2.4

35 Ισόγειο Παράθυρο 1.6 1.5 2.4

36 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

37 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

38 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

39 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

40 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 2.1 3.15

41 Ισόγειο Παράθυρο 0.45 0.5 0.23

42 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

43 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

44 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

45 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

46 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

47 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

48 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

49 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

50 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

51 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

52 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

53 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

54 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

55 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

56 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

57 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

58 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

59 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

60 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

61 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

62 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

63 Ισόγειο Παράθυρο 1.5 1.5 2.25

64 Ισόγειο Παράθυρο 1.59 1.59 2.53

65 Όροφος Παράθυρο 1.72 2.35 4.04

66 Όροφος Παράθυρο 0.81 0.65 0.53

67 Όροφος Παράθυρο 0.81 0.65 0.53

68 Όροφος Παράθυρο 0.81 0.65 0.53

69 Όροφος Παράθυρο 0.81 0.65 0.53

70 Όροφος Παράθυρο 0.81 0.65 0.53

71 Όροφος Παράθυρο 0.81 0.65 0.53

72 Όροφος Παράθυρο 0.81 0.65 0.53

73 Όροφος Παράθυρο 0.81 0.65 0.53

74 Όροφος Παράθυρο 0.81 0.42 0.34

75 Όροφος Παράθυρο 0.81 0.65 0.53
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76 Όροφος Παράθυρο 0.81 0.65 0.53

77 Όροφος Παράθυρο 0.81 0.65 0.53

78 Όροφος Παράθυρο 1.72 2.35 4.04

79 Όροφος Παράθυρο 0.85 0.65 0.55

80 Όροφος Παράθυρο 0.85 0.65 0.55

81 Όροφος Παράθυρο 0.85 0.65 0.55

82 Όροφος Παράθυρο 0.85 0.65 0.55

83 Όροφος Παράθυρο 0.85 0.65 0.55

84 Όροφος Παράθυρο 0.85 0.65 0.55

85 Όροφος Παράθυρο 0.85 0.65 0.55

86 Όροφος Παράθυρο 0.85 0.65 0.55

87 Όροφος Παράθυρο 0.85 0.65 0.55

88 Όροφος Παράθυρο 0.85 0.65 0.55

89 Όροφος Παράθυρο 0.85 0.65 0.55

90 Όροφος Παράθυρο 0.85 0.65 0.55

91 Όροφος Παράθυρο 1.5 3.29 4.94

92 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.64 0.52

93 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.64 0.52

94 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.64 0.52

95 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.64 0.52

96 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.64 0.52

97 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.64 0.52

98 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.64 0.52

99 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.64 0.52

100 Όροφος Παράθυρο 1.72 2.35 4.04

101 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.66 0.54

102 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.66 0.54

103 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.66 0.54

104 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.66 0.54

105 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.66 0.54

106 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.66 0.54

107 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.66 0.54

108 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.66 0.54

109 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.66 0.54

110 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.66 0.54

111 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.66 0.54

112 Όροφος Παράθυρο 0.82 0.66 0.54

113 Όροφος Παράθυρο 1.72 1.6 2.75

114 Όροφος Παράθυρο 1.4 0.45 0.63

115 Όροφος Παράθυρο 1.4 2.05 2.87

116 Όροφος Παράθυρο 1.4 0.45 0.63

117 Όροφος Παράθυρο 1.4 0.45 0.63

118 Όροφος Παράθυρο 1.4 2.05 2.87

119 Όροφος Παράθυρο 1.4 0.45 0.63

120 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

121 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.04 3.06

122 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

123 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

124 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.08 3.12

125 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68
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126 Όροφος Παράθυρο 2.55 1.55 3.95

127 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

128 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.08 3.12

129 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

130 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

131 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.08 3.12

132 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

133 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

134 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.08 3.12

135 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

136 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

137 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.08 3.12

138 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

139 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

140 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

141 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

142 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.08 3.12

143 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

144 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

145 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.08 3.12

146 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

147 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

148 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.08 3.12

149 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

150 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

151 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.08 3.12

152 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

153 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

154 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.08 3.12

155 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

156 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

157 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.08 3.12

158 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

159 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

160 Όροφος Παράθυρο 1.5 2.08 3.12

161 Όροφος Παράθυρο 1.5 0.45 0.68

162 Όροφος Παράθυρο 2.55 1.57 4

163 Όροφος Παράθυρο 1.41 0.45 0.63

164 Όροφος Παράθυρο 1.41 2.04 2.88

165 Όροφος Παράθυρο 1.41 0.45 0.63

166 Όροφος Παράθυρο 1.41 0.45 0.63

167 Όροφος Παράθυρο 1.41 2.07 2.92

168 Όροφος Παράθυρο 1.41 0.45 0.63

169 Όροφος Παράθυρο 1.41 0.45 0.63

170 Όροφος Παράθυρο 1.41 2.06 2.9

171 Όροφος Παράθυρο 1.41 0.45 0.63

172 Όροφος Παράθυρο 1.41 0.45 0.63

173 Όροφος Παράθυρο 1.41 2.06 2.9

174 Όροφος Παράθυρο 1.41 0.45 0.63

175 Όροφος Παράθυρο 2.5 1.56 3.9

176 Όροφος Παράθυρο 1.65 1.58 2.61
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ΑΤ. 1

ποσοστό μήκος πλάτος επιφάνεια

σε ποσοστό των κουφωμάτων 50% 219.18 0.30 32.88

0.12

33.00 μ2

ΑΤ. 2

τεμάχια

για την έξοδο της αποχέτευση των funcoil 46.00

0.00

46.00 τεμ

ΑΤ. 3

τεμάχια

για την διελευση των σωληνώσεων 25.00

του νεου δικτύου θέρμανσης 0.00

25.00 τεμ

ΑΤ. 4

επιφάνεια

δώμα πολυχώρου 165.00

0.00

165.00 μ2

ΑΤ. 5

όγκος απόστ. (100μ) ποσότητα

ΑΤ 1: Μαρμαροποδιές - (όγκος=επιφάνεια*0.05) 1.65 1.00 1.65

ΑΤ 2: Οπές (0.20μ3/οπή) 11.50 2.00 23.00

ΑΤ 3: Οπές (0.25μ3/οπή) 6.25 1.00 6.25

ΑΤ 4: Δώμα  (όγκος=επιφάνεια*0.05) 8.25 1.00 8.25

0.85

40.00 μ3*100μ

ΑΤ. 6

όγκος ειδικό βάρος βάρος

ΑΤ 1: Μαρμαροποδιές - (όγκος=επιφάνεια*0.05) 1.65 1.70 2.81

ΑΤ 2: Οπές (0.20μ3/οπή) 11.50 2.70 31.05

ΑΤ 3: Οπές (0.25μ3/οπή) 6.25 1.70 10.63

ΑΤ 4: Δώμα  (όγκος=επιφάνεια*0.05) 8.25 1.50 12.38

1.13

58.00 tn

ΑΤ. 7

όγκος

ΑΤ 1: Μαρμαροποδιές - (όγκος=επιφάνεια*0.05) 1.65

ΑΤ 2: Οπές (0.20μ3/οπή) 11.50

ΑΤ 3: Οπές (0.25μ3/οπή) 6.25

ΑΤ 4: Δώμα  (όγκος=επιφάνεια*0.05) 8.25

0.35

28.00 μ3

Στρογγύλευση

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2

Στρογγύλευση

Αποξήλωση μαρμαροποδιών

Β. Αναλυτιλκή προμέτρηση εργασιών

Στρογγύλευση

Καθαρή μεταφορά προϊόντων κατεδαφίσεων και καθαιρέσων με αυτοκίνητο απο την θέση του έργου προς  μονάδα 

ανακύκλωσης

Στρογγύλευση

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Καθαίρεση στρώσεων δώματος

Στρογγύλευση

Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα
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ΑΤ . 8

ποσοστό επιφάνεια ποσότητα

30% επιφάνεια όψεων (αποκατάσταση) 30% 1,940.00 582

3.00

585.00 μ2

ΑΤ . 9

ποσοστό όψη επιφάνεια

Ποσοστό της επιφανειας της εξωτερικής όψης 10% 1,940.00 194.00

1.00

195.00 μ2

ΑΤ . 10

μήκος

κατ' εκτίμηση 200.00

0.00

200.00 μμ

ΑΤ. 11

ποσοστό όψη επιφάνεια

Ποσοστό της επιφανειας της εξωτερικής όψης 5% 1,940.00 97.00

0.00

97.00 μ2

ΑΤ. 12

ποσοστό όψη επιφάνεια

Ποσοστό της επιφανειας της εξωτερικής όψης 5% 1,940.00 97.00

0.00

97.00 μ2

ΑΤ. 13

επιφάνεια

ισόγειο 147.82

όροφος 142.12

0.06

290.00 μ2

ΑΤ. 14

ποσοστό επιφάνεια ποσότητα

50% των παραθύρων ισογείου 50% 128.02 64.01

-0.01

64.00 μ2

ΑΤ. 15

μήκος ύψος επιφάνεια

σε όλη τη περίμετρο του κτιρίου 234.00 0.70 163.80

μεχρι το υψος εφαρμογής ζώνης στεγάνωσης 1.20

165.00 μ2

Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας

Αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με 

χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης

Επάλειψη εξωτερικών τοίχων με στεγανωτικό υλικό

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 

Στρογγύλευση

Αποκατάσταση επιχρισμάτων προεξοχών

Στρογγύλευση

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Στρογγύλευση

 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
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ΑΤ. 16

τεμάχια

15.00

0.00

15.00 τεμ

ΑΤ. 17

επιφάνεια

επιφάνεια όψεων 1,940.00

0.00

1,940.00 μ2

ΑΤ. 18

επιφάνεια

δώμα πολυχώρου 165.00

0.00

165.00 μ2

ΑΤ. 19

επιφάνεια

επιφάνεια στεγών 900.00

0.00

900.00 μ2

ΑΤ. 20

επιφάνεια

παράθυρα από πίνακα κουφωμάτων 270.14

0.86

271.00 μ2

ΑΤ. 21

επιφάνεια

θύρες από πίνακα κουφωμάτων 19.80

0.20

20.00 μ2

ΑΤ. 22

επαναλ. μήκος ύψος επιφάνεια

WC AMEA 1.00 1.20 2.20 2.64

0.36

3.00 μ2

ΑΤ. 23

επαναλ. μήκος πλάτος/ύψος επιφάνεια

WC AMEA δάπεδο 1.00 5.80 3.30 19.14

τόιχοι 2.00 5.80 2.50 29.00

2.00 3.30 2.50 16.50

0.36

65.00 μ2

Θύρες εξωτερικές από ηλεκτροστατικά βαμένο αλουμίνιο

Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά ή ανοιγόμενα

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Ολοκληρωμένο σύστημα θερμοηχομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας με πλακες ορυκτοβάμβακα πάχους τουλάχιστον 8 εκ.

Στρογγύλευση

Επιστρώσεις επενδύσεις  δια κεραμικών πλακιδίων εφυαλωμένων ή μη (ματ) ή οξυμάχων (γκρέ), οιωνδήποτε διαστάσεων 

και χρώματος

Στρογγύλευση

Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Μόνωση στέγης με φύλλα ορυκτοβάμβακα πάχους 80 mm

Διάνοιξη ανθρωποθυρίδας εργασίας σε στέγη

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση βατού δώματος, με θερμομονωτικές πλάκες πάχους 80 mm

Στρογγύλευση

Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης

Προμέτρηση εργασιών - Σελ. 7 από 13



ΑΤ. 24

κάτοψη συντελεστής επιφάνεια

ισόγειο 1,200.00 3.50 4,200.00

όροφος 865.00 3.50 3,027.50

2.50

7,230.00 μ2

ΑΤ. 25

ποσοστό μήκος πλάτος επιφάνεια

σε ποσοστό των κουφωμάτων (ως αποξήλωση) 50% 219.18 0.50 54.80

0.20

55.00 μ2

ΑΤ. 26

επαναλήψεις μήκος μήκος

εσωτερικά 4.00 40.00 160.00

εξωτερικά 2.00 30.00 60.00

0.00

220.00 μμ

ΑΤ. 27

επαναλήψεις μήκος μήκος

εσωτερικά 4.00 40.00 160.00

0.00

160.00 μμ

ΑΤ. 28

μήκος

180.00

0.00

180.00 μμ

ΑΤ. 29

επιφάνεια

30.00

0.00

30.00 μ2

ΑΤ. 30

επιφάνεια πάχος ειδ. Βάρος συντ. συμπύκν. βάρος

1,000.00 0.05 1.70 1.40 119.00

1.00

120.00 tn

ΑΤ. 31

τεμάχια

1.00

0.00

1.00 τεμ.

ΑΤ. 32

απ.

1.00

0.00

1.00 τεμ.

Στρογγύλευση

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό

Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm

Στρογγύλευση

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

Στρογγύλευση

Προστίθεται δαπάνη μεταφοράς 

για 22χλμ*1.70μ3/tn=37.40 χλμ

Στρογγύλευση

Κατασκευή καναλιού από τσιμεντοσανίδα για την διέλευση των δικτύων θέρμανσης ψύξης

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,  στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως

Αποξήλωση δεξαμενής, λέβητα και σωληνώσεων, με τη μεταφορά

Στρογγύλευση

Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρόμάρμαρο d = 3 cm

Αποξήλωση παλαιών σωμάτων θέρμανσης.

Στρογγύλευση

Προστατευτικός κλωβός  απο κατσαρό πλεγμα - καρε γαλβανιζε οπης 20 Χ 20

Στρογγύλευση

Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης

Προμέτρηση εργασιών - Σελ. 8 από 13



ΑΤ. 33

τεμ.

150.00

0.00

150.00 τεμ.

ΑΤ. 34

τεμ.

8.00

0.00

8.00 τεμ.

ΑΤ. 35

τεμ.

37.00

0.00

37.00 τεμ.

ΑΤ. 36

τεμ.

207.00

0.00

207.00 τεμ.

ΑΤ. 37

τεμ.

34.00

0.00

34.00 τεμ.

ΑΤ. 38

τεμ.

8.00

0.00

8.00 τεμ.

ΑΤ. 39

τεμ.

50.00

0.00

50.00 τεμ.

ΑΤ. 40

τεμ.

30.00

0.00

30.00 τεμ.

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος τεχνολογίας υπερύθρων

Στρογγύλευση

Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 28W

Στρογγύλευση

Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 10W

Στρογγύλευση

Προβολέας led εξωτερικού χώρου ισχύος 30W

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας led, στεγανό, αυτοελεγχόμενο

Αποξήλωση κλιματιστικού σώματος τοίχου

Στρογγύλευση

Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 35W

Στρογγύλευση

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος οροφής και μεταφορά του σε χώρο φύλαξης

Στρογγύλευση

Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης

Προμέτρηση εργασιών - Σελ. 9 από 13



ΑΤ. 41

τεμ.

8.00

0.00

8.00 τεμ.

ΑΤ. 42

τεμ.

10.00

0.00

10.00 τεμ.

ΑΤ. 43

τεμ.

10.00

0.00

10.00 τεμ.

ΑΤ. 44

μήκος

50.00

0.00

50.00 μμ

ΑΤ. 45

μήκος

50.00

0.00

50.00 μμ

ΑΤ. 46

μήκος

50.00

0.00

50.00 μμ

ΑΤ. 47

μήκος

150.00

0.00

150.00 μμ

ΑΤ. 48

μήκος

100.00

0.00

100.00 μμ

Στρογγύλευση

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

Στρογγύλευση

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 Χ 70 mm2

Στρογγύλευση

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 50 mm2

Ανιχνευτής κίνησης οροφής τεχνολογίας μικροκυμμάτων

Στρογγύλευση

Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής 5 Χ 6mm2

Στρογγύλευση

Κανάλι ηλεκτρολογικό πλαστικό διαστάσεων16Χ16mm

Στρογγύλευση

Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης

Προμέτρηση εργασιών - Σελ. 10 από 13



ΑΤ. 49

μήκος

20.00

0.00

20.00 μμ

ΑΤ. 50

τεμάχια

1.00

0.00

1.00 τεμ.

ΑΤ. 51

μήκος

1.00

0.00

1.00 τεμ.

ΑΤ. 52

τεμάχια

1.00

0.00

1.00 τεμ.

ΑΤ. 53

τεμάχια

2.00

0.00

2.00 τεμ.

ΑΤ. 54

τεμάχια

1.00

0.00

1.00 τεμ.

ΑΤ. 55

τεμάχια

1.00

0.00

1.00 τεμ.

ΑΤ. 56

μήκος

10.00

0.00

10.00 μμ

ΑΤ. 57

μήκος

10.00

0.00

10.00 μμ

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης για Α.Μ.Ε.Α. με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.

Στρογγύλευση

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ, υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της 

πλήρης

Στρογγύλευση

Κατασκευή τσιμεντοκολώνας για την στήριξη του ηλεκτρικού  πίνακα και  μετρητή ρευματος

Στρογγύλευση

Αναβατόριο σκάλας εσωτερικής ή εξωτερικής τοποθέτησης

Γενικός Πίνακας τριφασικός

Στρογγύλευση

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 100X50

Στρογγύλευση

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. βαρέως τύπου (ΕΛΟΤ 686/Β) διαμέτρου Φ40 mm

Στρογγύλευση

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. βαρέως τύπου (ΕΛΟΤ 686/Β) διαμέτρου Φ63 mm

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Σιφώνι δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη ασφαλείας

Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης

Προμέτρηση εργασιών - Σελ. 11 από 13



ΑΤ. 58

τεμάχια

2.00

0.00

2.00 τεμ.

ΑΤ. 59

τεμάχια

1.00

0.00

1.00 τεμ.

ΑΤ. 60

τεμάχια

1.00

0.00

1.00 τεμ.

ΑΤ. 61

τεμάχια

2.00

0.00

2.00 τεμ.

ΑΤ. 62

τεμάχια

5.00

0.00

5.00 τεμ.

ΑΤ. 63

τεμάχια

4.00

0.00

4.00 τεμ.

ΑΤ. 64

τεμάχια

29.00

0.00

29.00 τεμ.

ΑΤ. 65

τεμάχια

6.00

0.00

6.00 τεμ.

ΑΤ. 66

τεμάχια

2.00

0.00

2.00 τεμ.

Εσωτερική μονάδα δαπέδου ή οροφής, εμφανούς τύπου,απόδοσης 2.80 KW

Στρογγύλευση

Εσωτερική μονάδα δαπέδου ή οροφής, εμφανούς τύπου,απόδοσης 3.60 KW

Αποξήλωση & επανατοποθέτηση αγωγών αντικεραυνικής προστασίας

Στρογγύλευση

Τρίγωνο γείωσης

Στρογγύλευση

Γωνία υδροληψίας 1/2''Χ15, 16mm

Στρογγύλευση

Στρογγύλευση

Εσωτερική μονάδα δαπέδου ή οροφής, εμφανούς τύπου,απόδοσης 4.50 KW

Στρογγύλευση

Εσωτερική μονάδα δαπέδου ή οροφής, εμφανούς τύπου,απόδοσης 5.60 KW

Στρογγύλευση

Εσωτερική μονάδα δαπέδου ή οροφής, εμφανούς τύπου,απόδοσης 7.10 KW

Στρογγύλευση

Εσωτερική μονάδα δαπέδου ή οροφής, εμφανούς τύπου,απόδοσης 16.00 KW

Στρογγύλευση

Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης

Προμέτρηση εργασιών - Σελ. 12 από 13



ΑΤ. 67

τεμάχια

2.00

0.00

2.00 τεμ.

ΑΤ. 68

τεμάχια

1.00

0.00

1.00 τεμ.

Μυτιλήνη Σεπτέμβριος 2024

Ο Συντάξας

Διονύσιος Παναγόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γεώργιος Τακτικός

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Εξωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου πολυζωνικού συστήματος VRF, μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου,44HP

Στρογγύλευση

Κεντρικό χειριστήριο πολυδιαιρούμενου πολυζωνικού συστήματοςP

Στρογγύλευση

Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης

Προμέτρηση εργασιών - Σελ. 13 από 13
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