

Ημ/νια Δημιουργίας: 08/06/2026 10:00:26

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 221061

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	2025ΕΠ 0887003 4
--	------------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 995.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 221061

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΔΙΘΕΣΙΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	2025ΕΠ08 870034
---	--------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 995.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
8E5CC95A273B52E0212384EDF74B8400

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
Χωματοουργικά		
Σκυροδέματα - Τοιχοποιίες		
Επιχρίσματα - Χρωματισμοί		
Επιστρώσεις - Επενδύσεις - Μονώσεις		
Ξυλινες - Μεταλλικές κατασκευές		
Περιβάλλον χώρος		
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
8E5CC95A273B52E0212384EDF74B8400

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	Χωματουργικά	23.124,15	%	
	Σκυροδέματα - Τοιχοποιίες	182.779,00	%	
	Επιχρίσματα - Χρωματισμοί	29.872,40	%	
	Επιστρώσεις - Επενδύσεις - Μονώσεις	118.119,68	%	
	Ξυλινες - Μεταλλικές κατασκευές	44.198,55	%	
	Περιβάλλον χώρος	30.021,74	%	
	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	141.833,35	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	569.948,87	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	102.590,80		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	672.539,67	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση $E_m = (\Sigma 2 - \Pi 2) / \Sigma 2 =$	%
--	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	100.880,95		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	773.420,62	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	17.500,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	790.920,62	Κατά την προσφορά:	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	3.150,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	794.070,62	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	56.356,73		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	850.427,35	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
8E5CC95A273B52E0212384EDF74B8400