
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΓΙΟΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ.
Απόφασης

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα2

ΝΑΟΙΚ 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή3 14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012  
(ΦΕΚ2221/B/2012)

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με 
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

4 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα

367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

5 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα

367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών

6

ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

7

ΝΑΟΙΚ ΣΧ1 Αποξήλωση ολόσωμων λίθινων και μαρμάρινων  κρασπέδων.8

ΝΑΟΔΟ Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών

9

ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες10 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΔΟ Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια11 02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για  
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

12 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΥΔΡ 3.11.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των  
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για  
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

13 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΥΔΡ 3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες 
στενότητος χώρου.

14

ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου

15 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΥΔΡ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 cm

16 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)
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01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-03-00-00 Ικριώματα Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΔΟ Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15  

17

01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΙΚ Μ\22.40.01 Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επι σκυροδέματος πάχους άνω των 
0,15 και έως 0,30μ.

18

ΝΑΟΙΚ Μ\22.40.02 Διάνοιξις οπής ή φωλεάς επι σκυροδέματος πάχους άνω του 
0,30 και έως 0,60μ.

19

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.20 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C21 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΙΚ 38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας22 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

23

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)
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01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

23

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

24

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών25 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων26 01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους27 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)28 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm

29 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΥΔΡ 6751 Απλές σιδηρές κατασκευές30

ΥΔΡ Μ\6713.01 Ταυ ή Ημιταύ 45 μοίρες απο PVC ονομ. διαμέτρων 200-160  
χιλ. με μούφες

31

ΥΔΡ Μ\1213.01 Σύνδεση ιδιωτικής αποχέτευσης έως την αναμονή32

ΥΔΡ Μ\6328.01 Φρεάτιο ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης διαμέτρου 25 εκ.33

ΥΔΡ Μ\6328.02 Φρεάτιο ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης διαμέτρου 40εκ.34
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ΥΔΡ Μ\6732 Επέκταση παροχής αποχέτευσης για σύνδεση ακινήτων με το  
δίκτυο υπονόμων

35

ΥΔΡ Μ\6711 Σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων / 
ομβρίων

36

ΝΑΥΔΡ Μ\1212.01 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων απο PVC-U σαμάρι με μούφα 
ονομ. διαμέτρων 200/160mm

37

ΝΑΥΔΡ 12.10.06 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm

38 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΥΔΡ 12.01.01.04 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm

39

ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile  
iron)

40

ΝΑΥΔΡ 11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, 
από ελατό χυτοσίδηρο

41 08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής και καλύμματα φρεατίων μη 
χυτοσιδηρά, σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και 
πεζώ

367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΥΔΡ 16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο 
ομβρίων

42

ΝΑΟΙΚ Μ\1213 Λάμα corten πάχους 4 χιλ. ύψους 13εκ.43

ΝΑΟΙΚ Μ\1213.01 Λάμα corten πάχους 4 χιλ. ύψους 30 εκ.44

ΝΑΟΙΚ Ν\73.61.01 κατασκευή δαπέδου από έγχρωμο άοπλο σκυρόδεμα C25/30  
πάχους 12εκ.

45 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΙΚ Μ\73.97 Χυτό ελαστικό δάπεδο πάχους 7 εκ.46

ΝΑΟΙΚ Μ\70.73 Δάπεδο απο βότσαλα σε υφιστάμενα σκάμματα με βάθος 20cm47

ΝΑΟΙΚ 74.90.04 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

48

ΝΑΟΙΚ Μ\73.14.02 Επιστρώσεις πλακών απο  ιγνιμβρίτη, διαστάσεων 35χ25εκ.,  
πάχους 5εκ.

49

ΝΑΟΙΚ Μ\73.14.04 Επιστρώσεις πλακών απο ιγνιμβρίτη, διαστάσεων 30χ15 εκ.,  
πάχους 5εκ.

50

ΝΑΟΙΚ Μ\73.14.05 Επιστρώσεις πλακών απο ιγνιμβρίτη, διαστάσεων 10χ10 εκ.,  
πάχους 5εκ.

51

ΝΑΟΙΚ Μ\73.14.06 Επιστρώσεις πλακών ακανόνιστου σχήματος ιγνιμβρίτη, 
διαστάσεων 10 - 20 εκ. και πάχους 5εκ.

52

ΝΑΟΙΚ ΣΧ6 Επιστρώσεις δια πλακών φυσικού πετρώματος ακανόνιστου 
σχήματος μέσου πάχους 10εκ.

53

ΝΑΟΙΚ Μ\75.01 Επανατοποθέτηση ολόσωμου λίθινου κρασπέδου54

ΝΑΟΙΚ Μ\75.02 Τοποθέτηση λίθινων κρασπέδων, ελεύθερου μήκους, 
διαστάσεων 25χ15εκ.

55
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ΝΑΟΙΚ ΣΧ8 Διαμόρφωση χυτού βοτσαλωτού δαπέδου διαφόρων 
αποχρώσεων

56 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια σε εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες

70969/7-3-2024 (ΦΕΚ  
1890 Β’/2024)

ΝΑΟΙΚ Μ\80.01.01 Σταθεροποιημένα χωμάτινα δάπεδα τύπου κουρασάνι57

ΟΙΚ Μ\77.01.01 Σύνθετο όργανο "ΚΑΣΤΡΟ" κατασκευασμένο απο ξυλεία 
πεύκου.

58

ΟΙΚ Μ\77.01.02 Παιδικό παιχνίδι "ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ"59

ΟΙΚ Μ\77.01.03 Παιδικό παιχνίδι "ΥΨΗΛΗ ΑΚΟΗ"60

ΟΙΚ Μ\77.01.04 Κατασκευή μεταλλικής κρήνης61

ΝΑΟΙΚ ΣΧ.1.15 Κάδος απορριμάτων από Corten62

ΝΑΟΙΚ Μ\1212.00 Ποτίστρα για οικόσιτα ζώα63

ΝΑΟΙΚ Μ\1218 Μονόστυλος κάδος απορριμάτων64

ΝΑΟΙΚ Μ\1214.00 Καθιστικός πάγκος προκατασκευασμένου σκυροδέματος 
ΤΥΠΟΥ 1

65

ΝΑΟΙΚ Μ\1214.01 Καθιστικός πάγκος προκατασκευασμένου σκυροδέματος 
ΤΥΠΟΥ 2

66

ΝΑΟΙΚ Μ\1214.03 Καθιστικός πάγκος προκατασκευασμένου σκυροδέματος 
ΤΥΠΟΥ 3

67

ΝΑΟΙΚ Μ\1214.04 Καθιστικός πάγκος προκατασκευασμένου σκυροδέματος 
ΤΥΠΟΥ 4

68

ΝΑΟΙΚ Μ\1214.05 Καθιστικός πάγκος προκατασκευασμένου σκυροδέματος 
ΤΥΠΟΥ 5

69

ΝΑΟΙΚ Μ\1214.06 Καθιστικός πάγκος προκατασκευασμένου σκυροδέματος 
ΤΥΠΟΥ 6

70

ΝΑΟΙΚ Μ\1210 Μεταλλική περίφραξη71

ΝΑΟΙΚ Μ\1215.01 Τραπέζι υπαίθριου χώρου (ύψος 0,77 μ.:3.50x0.90)  ΤΥΠΟΥ 172

ΝΑΟΙΚ Μ\1215.02 Τραπέζι υπαίθριου χώρου (ύψος 0,77 μ.:3.20x0.90)  ΤΥΠΟΥ 273

ΝΑΟΙΚ Μ\1215.03 Τραπέζι υπαίθριου χώρου (ύψος 0,77 μ.:1.60x0.90)  ΤΥΠΟΥ 374

ΝΑΟΙΚ Μ\1216.00 Κατασκευή στεγάστρου75

ΝΑΠΡΣ Β10.6 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και 
δοκίδες σύνθετης ξυλείας

76 10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και 
σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1  

77

ΝΑΟΙΚ Σ\54.80 Πινακίδα πολλαπλής πληροφόρησης78

ΝΑΠΡΣ Ω\Β13.00  Πιστοποίηση παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης

79
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ.
Απόφασης

Άρθρα μελέτης

ΝΑΠΡΣ Α07 Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε 
αστικές περιοχές με φυτική γη , χωρίς την προμήθεια του 
υλικού

80 02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΠΡΣ Δ08 Προμήθεια φυτικής γης81 02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΠΡΣ Δ09 Προμήθεια κοπριάς82

ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, 
διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

83 10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΠΡΣ Δ10 Προμήθεια τύρφης84 10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ  
5115/Β’/2023)

ΝΑΠΡΣ Ε01.2 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, 
διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

85 10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΠΡΣ Δ02.4 Θάμνοι, κατηγορίας Θ486 10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτών 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΠΡΣ Δ01.6 Δένδρα, κατηγορίας Δ687 10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτών 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος88 02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη 367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΝΑΟΔΟ Α01 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών89 02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012  
(ΦΕΚ2221/B/2012)

ΝΑΥΔΡ 11.15.05 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής 
προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 
mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο

90 08-07-01-06 Προκατασκευασμένα συστήματα καναλιών 
αποστράγγισης ζωνών κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων

367126/22-11-2022  
(ΦΕΚ 6366/Β’/2022)

ΑΤΗΕ Ρ\9350.2 Πίνακας μονοφασικός με ασφάλεια 35Α σε ανοξειδωτο πίλαρ91

ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²92

ΑΤΗΕ 8773.3.1 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2

93

ΑΤΗΕ 8773.3.3 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2

94

ΑΤΗΕ Κ8746.6 Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας 
υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα 
Φ110mm

95

ΑΤΗΕ Ν9424.2 Επιγεμιζόμενο κάλυμμα φρεατίου αλουμίνιου εξωτερικών 
διαστάσεων 48Χ48cm περίπου.

96

05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΗΛΜ Μ60.10.04.04 Ιστός οδοφωτισμού πακτωμένος  (χωρίς πλάκα έδρασης) από 
FRP (ινοπλισμένο σύνθετο πολυμερές υλικό) με την βάση του 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, υπέργειου ύψους 4,00 m

97

05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ Αρ.Πρωτ.
Απόφασης

Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ Α8996.1.1 Φωτιστικό LED συμμετρικής κατανομής (wide beam) επί 
κορυφής ιστού led 

98

ΑΤΗΕ Ν9342.1 Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm99

ΑΤΗΕ Ν9342 Τρίγωνο γείωσης100

ΝΑΗΛΜ Ε\60.10.85.01 φρεάτιο 40 x 40 cm101

ΝΑΥΔΡ Ν\5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου μετά 
της δαπάνης μεταφοράς

102 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Δ22/4193/22-11-2019  
(ΦΕΚ 4607/Β’/2019)

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

103 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ  
5115/Β’/2023)

Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΥΔΡ 509 Αυτοκίνητον ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 6 τόννων

ΥΔΡ 6022 Μεταφορά σωλήνων, συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων 
σωλήνων, υδροληψιών αρδεύσεως από τη θέση 
εγκαταστάσεως, σε οποιαδήποτε απόσταση

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΤΕΠ

Απόφαση ΦΕΚ Εγκύκλιος ΘΕΜΑ

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 2221/B/30-07-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26
(ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ)

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 2542/Β/10-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30
(ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 2828/Β/21-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22
(ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 3068/Β/14-11-2014 ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26
(ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με 
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 2524/Β/16-08-2016 ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17
(ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Δ22/4193/2019 4607/Β/13-12-2019 Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών ΤεχνικώνΠροδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 
και Μελέτες. 
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Δ22/οικ. 1989 1437Β/16-04-2020 Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση 
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
«5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020».

Αρ. Πρωτ.  
102843/19-11-2020

5234Β/26-11-2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με 
θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια 
έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.
«5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα 
προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».

Αρ. Πρωτ.  
367126/22-11-2022

6366Β/15-12-2022 Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 
τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 16-03-2023).

Αρ. Πρωτ.  
244140/09-08-2023

5115 Β/17-8-2023 Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 18-11-2023).

Αρ. Πρωτ.
70969/7-3-2024

1890 Β’/26-03-2024 Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως , (δηλαδή από 27-06-2024).
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